

阜阳师范大学 3#幼儿园（12 班）三层，门卫一层工程施工

项目

招 标 文 件

项目编号：FGGJ-GC2020-588-1-1

招标人：阜阳师范大学（盖单位章）

招标代理机构：安徽中技工程咨询有限公司（盖单位章）

本项目招标文件编制人：_____（签字）

本项目招标文件审核人：_____（签字）

2020年12月11日

目 录

第一章	招标公告
第二章	投标人须知
第三章	评标办法
第四章	合同条款及格式
第五章	工程量清单 最高投标限价
第六章	图 纸
第七章	技术标准和要求
第八章	投标文件格式

第一章 招标公告

(项目编号：FGGJ-GC2020-588-1-1)

阜阳师范大学 3#幼儿园（12 班）三层，门卫一层工程

施工招标公告（电子招标）

1. 招标条件

本项目依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三条及《必须招标的工程项目规定》(国家发改委第 16 号令)规定为：依法必须招标的项目非依法必须招标的项目(自主采招项目)。本招标项目阜阳师范大学 3#幼儿园（12 班）三层，门卫一层工程施工项目（项目名称）已由阜阳市发展改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以发改中心[2018]4 号（批文名称及编号）批准建设，项目法人（业主）为阜阳师范大学，招标人为阜阳师范大学，建设资金来自自筹资金（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：阜阳师范大学清河校区

2.2 建设规模：建筑面积约 4600 平方米，包括但不限于阜阳师范大学 3#幼儿园（12 班）三层，门卫一层工程土建及安装，室内装饰装修，室外附属绿化、雨污水管网等工程。具体详见工程量清单、施工图纸及施工图设计文件审查意见、答疑等材料。

2.3 计划工期：240 日历天

2.4 招标范围：包括但不限于招标文件、施工图纸及工程量清单包含的全部施工内容

2.5 标段划分：1 个标段

2.6 合同估算价：1600 万元

2.7 其他：/

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 项目经理资格要求：具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安 B 证），且投标截止时间前未在其他项目上任职，或虽在其他项

目上任职，但本项目中标后合同签订前能够从原任职撤离，且中标后至该项目履约完成前除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等）外不允许变更，否则取消中标资格，投标保证金或履约保证金不予退还。

3.3 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

3.4 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标，但最多允许中标 1 个标段。

3.5 其他：①因新型冠状病毒疫情未结束，为降低疫情传播风险，减少人员聚集，防止交叉感染，本项目投标人不需要到达开标现场。投标人应在投标文件递交的截止时间前通过阜阳市公共资源交易系统（电子招标投标交易平台）递交加密电子投标文件。各投标人采用远程操作方式在线投标、在线解密、在线回复询标信息。疫情期间，网上投标请各投标人关注阜阳市公共资源交易网服务大厅下载中心或网站浮动窗口《阜阳公共资源交易投标人远程解密操作手册》，咨询电话：0558-2390028。

②开标时，解密程序开始后 30 分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准），投标人必须完成其投标文件解密，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为其撤销投标文件，部分投标文件未解密的，其他已解密投标文件的开标可以继续进行。

③评标时，各投标人法定代表人或被授权人须保持通讯畅通并保证电子招标投标交易平台在线状态，以便随时接受评标委员会可能通过电子招标投标交易平台发出的询标信息，并在规定的时间内在线澄清，未能按时澄清的，评标委员会将视同其放弃澄清，责任自负。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，应在 全国公共资源交易平台（安徽省·阜阳市）
<http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/> 网站下载招标文件。

5. 招标文件费用

5.1 招标文件发售费 500 元，售后不退。

5.2 招标文件费用须在投标截止时间前通过电子交易系统在线支付功能在线缴纳。具体操作方式参见“公共资源交易网-下载中心-在线支付操作手册”。

5.3 潜在投标人应当严格按照招标文件载明的方式缴纳招标文件发售费，并合理安排缴纳时间，避免投标文件被拒收。

6. 投标文件的递交

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	阜阳师范大学
1.1.3	招标代理机构	安徽中技工程咨询有限公司
1.1.4	项目名称	阜阳师范大学 3#幼儿园（12 班）三层，门卫一层工程施工项目
1.1.5	建设地点	阜阳师范大学清河校区
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	包括但不限于招标文件、施工图纸及工程量清单包含的全部施工内容
1.3.2	计划工期	计划工期： <u>240</u> 日历天 计划开工日期： <u>2021</u> 年 <u>2</u> 月 <u>1</u> 日 计划竣工日期： <u>2021</u> 年 <u>10</u> 月 <u>1</u> 日 除上述总工期外，发包人还要求如下：实际开工日期以监理开工令为准_
1.3.3	质量要求	质量标准：合格
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：建筑工程施工总承包三级及以上 信誉要求：满足投标人须知 1.4.3 条款内容 项目经理（建造师，下同）资格： <u>具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师</u> 其他要求： <u>见招标公告</u>
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求： <u> </u> ，联合体资质按照联合体协议分工认定。
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织

		<input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：_____ 踏勘集中地点：_____
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出异议的截止时间	对招标文件提出异议应在投标截止时间 10 日前。 接受异议的电子邮箱（或公众号）： 274215336@qq.com 特别提示：提出异议时须注明项目名称及项目编号。
1.10.3	招标人书面澄清、修改及对招标文件的异议答复的时间	招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改及对招标文件的异议答复的内容可能影响投标文件编制的应在投标截止时间 15 日前，在_____全国公共资源交易平台（安徽省·阜阳市） http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/网站发布 ，距投标截止时间不足 15 日，顺延投标截止时间。（所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在电子交易平台自行查询，澄清、修改及答疑回复视为全部知晓，无需回复确认。）
1.11	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求：
1.12	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，偏离最高项数：_____ 偏差调整方法：_____
2.1	构成招标文件的其他材料	施工图纸、工程量清单、招标文件的澄清、修改及答疑等
2.2.2	投标截止时间	见招标公告 5.1
3.3.1	投标有效期	120 天
3.4.1	投标保证金	投标保证金的金额：人民币 30 万元整 投标保证金的形式： 金融机构保函 银行转账

		<p>1、金融机构保函</p> <p>保函递交要求：采用保函的，符合招标文件第八章投标文件格式“投标函格式”规定。联合体投标的，由牵头人递交。</p> <p>采用保函提交保证金的，投标人应登录阜阳市公共资源交易网保证金保函平台，在线办理相关投保手续，完成在线提交。具体操作详情见《阜阳市投标保证金保函操作手册》。</p> <p>2、银行转账</p> <p>采用银行转账缴纳投标保证金的应在投标截止时间前缴纳完毕，投标保证金由阜阳市公共资源交易中心代管，转入下列账户：阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司：20000537947866600212343；中国建设银行股份有限公司阜阳颍州支行：34001712008052505143-4821；徽商银行阜阳颍州支行：2080101021000425368035068；阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司：20000537947866600215271；阜阳颍东农村商业银行股份有限公司：20000537947866600234396；</p>
3.6	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3	签字或盖章要求	符合第八章投标文件格式要求
4.2.2	递交投标文件	<p>加密的电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心企业库系统上传。</p> <p>投标人在线解密其投标文件，并保证随时通过系统接受评标委员会可能发出的询标信息，在规定的时间内澄清，未能按时澄清的，评标委员会可以视同其放弃澄清。</p>
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是

5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件的递交地点
5.2	开标程序	<u>(1) 解密时间：30 分钟（以电子交易平台发出的解密开始时间至倒计时结束止）；</u> <u>(2) 电子交易平台自行公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容。</u>
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中招标人代表 <u>0</u> 人，专家 <u>5</u> 人； 评标专家确定方式： <u>从安徽省综合评标专家库中随机抽取。</u>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量： <u>1-3</u> 名中标候选人
7.3.1	履约担保	履约担保的形式： <u>R 金融机构保函 R 银行转账</u> 如使用金融机构保函形式提供履约担保，必须是见索即付保函。 履约担保的金额：担保金额为中标合同金额的 10%； 1、采用现金形式的，中标人必须在招标人规定时间内且在合同签订前将履约保证金转入招标人指定的账户。 2、采用保函形式的，须提交国有商业银行或全国性股份制商业银行保函的形式，银行保函的有效期不得低于规定工期。若有效期不足应顺延。此银行保函由中标人在与招标人签订合同前交于建设单位保管，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。中标人在签订合同之前提供履约担保，否则，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还。（如开具履约保函，履约保函文本中必须包含以下内容：1、我行特开立以贵方为受益人、金额为人民币（大写）XX 元的见索即付履约保函；2、我行愿无条件的、不可撤销的以本保函金额为限向贵方承担担保责任，并在 7 个工作日内无条件全额支付贵方索赔金额。） 中标人在签订合同前须将履约保证金转入招标人指定账

		<p>户或开具保函，否则视为投标人放弃中标资格，其投标保证金不予退还。采用转账方式的，在项目竣工验收合格后全额无息退还。</p> <p>注：转入履约保证金时须注明相关信息，例：XX 项目（项目编号）的履约保证金。</p> <p>农民工工资保证金按现行阜阳市相关规定执行（如需交纳），中标人在合同签订之前全额交纳至招标人指定账户。按照阜阳市相关规定，设立农民工工资专户需缴纳预存金的，由中标人缴纳。</p>
10	需要补充的其他内容	
10. 1	费用承担	<p>1、招标代理服务费：</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>免收</p> <p>2、招标代理费计费依据为：以中标价为基数，本项目参照国家发展计划委员会计价格 [2002] 1980 号和发改价格（2011）534 号文件的收费标准的 <input checked="" type="checkbox"/>30%收取，计元工程量清单、最高投标限价编制费：</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>免收</p> <p>工程量清单、最高投标限价编制费计费依据为：以中标价为基数，本项目按照安徽省物价局、建设厅皖价服（2007）86 号文件的收费标准的 <input checked="" type="checkbox"/>60%收取，计元。</p> <p>注：编制招标文件时如约定收取招标代理服务费、工程量清单及最高投标限价编制费用的，按照有关规定原则上谁委托谁付费，若规定由中标人支付，应当在招标文件中明确约定具体收费金额及收取方式，本项目所约定的收费金额已经在注册项目时由招标人予以认可。</p> <p>收取方式：<u>以上费用不单独列出，投标人自行考虑在投标报价中，中标人领取中标通知书前支付以上费用，必须从企业基本账户转入安徽中技工程咨询有限公司账户</u></p>

		<p>1、(工程量清单、最高投标限价编制费) 汇款账号： <u>开户名称：安徽中技工程咨询有限公司</u> <u>开户银行：交通银行合肥黄山路支行</u> <u>银行帐号：341314000018150070757</u></p> <p>2、(招标代理费) 汇款账号：开户名称：<u>安徽中技工程咨询有限公司</u> <u>开户银行：交通银行合肥黄山路支行</u> <u>银行帐号：341314000018150070757</u></p>
10.2	最高投标限价	<p><u>15762076.64</u> 元。……</p> <p>其中：暂估价 <u>0</u> 元、暂列金额 <u>0</u> 元。</p> <p>此项暂估价或暂列金额达到招标限额以上的项目由该项目招标人或该项目招标人与总包人共同招标。其招标文件经该项目招标人盖章后发布。</p>
10.3	是否采用电子招投标	是，具体要求：见电子招标投标相关要求
10.4	中标候选人公示的媒介及期限	<p>公示媒介：同招标公告公示媒介</p> <p>公示期限：<u>3</u> 日</p>
10.5	中标结果公示的媒介	公示媒介： 同招标公告公示媒介
10.6	中标通知书发出的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 纸质 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
10.7	考核	<p><input type="checkbox"/> 不纳入</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 纳入，本项目的项目经理、质量员、安全员等关键岗位人员在施工期间须按照《安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案（试行）的通知》（建质函〔2012〕1151号）的规定纳入“IFA”系统进行管理考核，如考核不合格，将严格按照建质函〔2012〕1151号文的规定进行处理。</p>
10.8	合同价款的方式	<input checked="" type="checkbox"/> 固定总价合同

		<p>投标人投标时采用固定总价报价方式,投标人不再对清单进行分项报价。投标报价浮动率 =【投标报价-(暂估价、暂列金额)】/【最高投标限价-(暂估价、暂列金额)】*100% (保留两位小数,小数点后第三位四舍五入)。</p> <p>工程量清单及最高投标限价的确认: 招标人编制的工程量清单及最高投标限价作为本次投标报价的基础依据,投标人应在投标答疑截止时间前根据施工图对招标人提供的工程量清单及最高投标限价组价进行核算并提出异议, 分项工程量误差在正负 3%之内的不予调整。若投标人在规定的期限内提出异议,并提供相应的工程量计算书,以便招标人及时核对,并以招标人重新确定的工程量清单作为报价依据,开标后工程量清单及最高投标限价组价一律不予调整(设计变更、经济签证、工程联系单等除外)。</p> <p>技术规范要求的费用应包括在投标报价中。在设计图中如无图示或未表达明确的,且各投标单位没在规定期限内提出异议,决算时不得调整造价,视为该项费用已包括在投标总价内。</p> <p>后期结算过程中利用招标人发布的工程量清单及分项组价作为结算依据。为规范工程结算管理,发布招标文件时,最高投标限价、工程量清单及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等一同发布,以利于后期作为结算的依据。</p> <p><input type="checkbox"/>固定单价合同</p> <p>投标人投标时采用固定总价报价方式,投标人不再对清单进行分项报价。通过投标报价浮动率 =【投标报价-(暂估价、暂列金额)】/【最高投标限价-(暂估价、暂列金额)】*100% (保留两位小数,小数点后第三位四舍五入)计算出固定单价。</p>
--	--	--

		<p>最高投标限价组价的确认：招标人编制的工程量清单及最高投标限价作为本次投标报价的基础依据，投标人应在投标答疑截止时间前根据施工图对招标人提供的最高投标限价组价进行核算并提出异议。若投标人在规定的期限内提出异议，并提供相应的计算依据，以利招标人及时核对，开标后最高投标限价组价一律不予调整。</p> <p>技术规范要求的费用应包括在投标报价中。在设计图中如无图示或未表达明确的，且各投标单位没在规定期限内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在投标总价内。</p> <p>后期结算过程中利用招标人发布的工程量清单及分项组价作为结算依据。为规范工程结算管理，发布招标文件时，最高投标限价、工程量清单及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等一同发布，以利于后期作为结算的依据。</p>
10.9	监督	按有关规定执行
10.10	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.11	招标文件解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定

		<p>不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的代理机构负责解释。</p>
10.12	特别提示	<p>(1) 投标文件编制采用交易主体信息库资料的，所需资料须在投标截止时间前上传至交易主体信息库，并在制作投标文件时必须勾选链接上，否则不予认可。主要包括以下内容：</p> <p>①投标人各类证件信息：营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户证明、投标人主要负责人 A 类安全生产考核合格证书等；</p> <p>②投标人、项目经理、项目技术负责人的业绩、奖项、荣誉等扫描件；</p> <p>③项目经理和项目技术负责人各类证件信息：注册建造师证书、B 类安全生产考核合格证书、技术职称证书等；</p> <p>(2) 对于编制投标文件时所需的其他资料，投标人自行扫描后通过“其他材料”窗口上传，主要包括以下内容：</p> <p>财务会计报表、发包人出具的证明、委托代理人及项目管理机构人员社保证明、投标保证金银行保函、信用等级截图、及非联合体牵头人相应需要提供的表格和资料（如采用）等。</p> <p>(3) 投标人应及时查看、补充、完善交易主体信息库中相关资料，如出现交易主体信息库或通过“其他材料”窗口上传的相应投标资料不全、模糊不清、超出有效期等情况，评标委员会将作出对投标评标委员会将作出对投标人不利的认定，由此产生的一切后果由投标人自行承担。</p> <p>(4) 以上资料具体以第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”要求为准。</p>
10.13	该项目如涉及到业绩在综合评分法中作为加分因素，投	<p>(1) 合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料。</p>

	<p>标人应按下列规定提供业绩证明资料</p>	<p>(2) 竣工验收证明文件（须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等盖章）。对于消防项目，竣工验收证明文件有消防机构或建设行政主管部门出具的消防验收合格证明复印件，并提供消防机构或建设行政主管部门备案网址（如有）备查即可。时间以竣工验收报告（或竣工验收备案表）的时间为准。</p> <p>以上涉及到的证明资料应完整或能充分反映评审因素</p>
10.14	<p>税收缴纳提醒</p>	<p>本项目履约过程中产生的税收须全额在项目所在地缴纳。</p>
10.15	<p>补充</p>	<p>一、管理要求：</p> <p>1、中标人在中标后需向招标人提供 4 份电子版（U 盘）和 4 份纸质版投标文件（与投标时提交的内容完全一致的投标文件），否则招标人有权取消其中标候选人资格。</p> <p>2、招标人有权组织约谈，约谈时间为评标结果公示结束后，中标通知书发放前。招标人将对中标人进行约谈，约谈对象以招标人发出的约谈通知书上人员为准，包括但不限于企业法定代表人或总经理及投标文件承诺的项目负责人等相关人员，如中标人不按招标人要求参加约谈，招标人将取消其中标人资格，并不予退还投标保证金。</p> <p>3、中标人围挡、围墙等安全文明施工措施项目、文明标语必须符合相关文件及建设单位要求，否则扣除相关安全文明施工费用并不予退还履约保证金，相关措施费用由投标人综合考虑在报价中，中标后不再调整。</p> <p>4、中标人在工程建设期间必须满足国家、省、市等有关主管部门针对扬尘污染防治和环保部门出台的最新文件要求，必须严格执行阜阳市《建筑施工工地扬尘污染防治规定》，中标人须无条件执行，所有相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。</p> <p>5、中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未</p>

		<p>及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商。招标人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿招标人的有关损失或工期延误的损失，并就此向中标人索赔。</p> <p>6、工程施工期间，若发现中标人有挂靠、转包等违规行为，招标人有权终止合同，并不予退还履约保证金，同时进一步追究相关责任。</p> <p>7、①施工过程中及工程完工后的垃圾清运费现场清理费包含在投标报价中。地表以上所有建筑垃圾、生活垃圾等一切不利因素，均由中标人拆除清运，确保正常施工，中标人自行勘察现场，综合考虑各种风险后报价，中标后不予调整费用。</p> <p>② 地表以下建筑物基础、构筑物及基础、道路及树根等原有障碍物拆除及外运、生活垃圾及淤泥、沟塘换填（含暗塘）的清出及外运、树穴及墓穴处理等，已包含在合同价款中，结算时不予调整。中标人必须积极配合本工程供水、供电、通讯（电话、网络）、燃气、供热等开通工作，相关费用在投标时综合考虑，中标后不予调整。</p> <p>8、为保证工程施工质量，中标人必须对本工程严格实行监管控制，具体方式及手段需按招标人要求执行，中标人不得有任何异议，施工监管过程中发生的所有费用由投标人充分考虑含在投标报价中。</p> <p>9、投标人在投标前应自行勘察场地，施工过程中的作业场地、材料堆放场地及任何场地冲突问题由投标人自行解决，费用均包含在投标报价中。</p> <p>10、本工程跟踪审计费用按照安徽省物价局、建设厅皖价服〔2007〕86号文件的收费标准的40%收取，该费用由中标人承担并在合同签订前转入招标人指定账户，由各投标人自行综合考虑含在投标报价中。外地来阜施工企业，自合同</p>
--	--	--

		<p>签署之日起 1 个月内或在第一次工程款申请支付前到工程项目所在地税务机关完成跨区域涉税事项报验；每次申请拨付资金前需到项目所在税务机关预缴增值税和相关税费，并取得相关完税证明。</p> <p>二、工程检测要求</p> <p>1、（1）中标人进场施工后到工程质保期结束，招标人有权委托有资质的检测单位在任何时间对工程进行检测，中标人必须认可招标人委托检测单位所出具的检测结果，并接受招标人根据检测结果所发出的任何处理决定，否则视为中标人违约，所造成的损失由中标人自行承担。</p> <p>（2）工程验收及检测执行国家及地方最新相关规定，费用由中标人承担，本项不单独在清单中列出，请投标人自行综合考虑包含在投标报价中。</p> <p>2、中标人投标报价以及合同价款包含工程质量检测费及其他必要检测业务费用，检测内容包括但不限于涉及本工程项目按照有关验收规范及各级行政主管部门的要求，并满足建设单位进行工程备案或移交等所需的检测、监理、实验内容（比如环保检测、基坑变形、沉降监测、各种设备和材料等其他检测内容）。检测单位由招标人选定，招标人与检测单位签订书面检测合同，检测费用按招标文件以及招标人与检测机构签订的书面合同约定方式计取，检测费用由中标人承担。检测费用支付方式为招标人先行向检测机构支付，招标人支付后再由招标人从应付中标人最近一期工程款中相应扣除。中标人从招标人实际收到的工程价款为合同价款扣除检测费用的数据，中标人向招标人出具的工程款发票数额也即为合同价款减去检测费用的数额。所有试验、检测、专项检测费用均由投标人自行综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。</p> <p>三、材料及设备要求：</p> <p>（1）中标人所使用的材料在进场前，须报送样品经监理单</p>
--	--	---

		<p>位及招标人认可。进场前，中标人提供样品给招标人时，如第一次样品不被认可，收取违约金 5 万元；第二次提供的样品不被认可，收取违约金 10 万元；第三次提供的样品仍不被认可，则招标人有权解除合同，并不予退还履约保证金，所造成的损失由中标人自行承担。</p> <p>(2) 中标人所使用的材料及设备在满足设计文件和国家、省、市相关标准的前提下，还须满足招标人对相关品牌、质量标准的要求和本招标文件所规定的标准，并须按有关规定对材料及设备质量进行检测，检测结果须报送招标人备案。招标人有权直接委托第三方检测机构随时对中标人所使用的材料及设备进行抽样检测，若该材料或设备经检测部门检测，不符合设计文件、规范标准和招标文件要求，中标人应无条件进行退场和返工处理，并按上述第(1)项规定收取违约金，由此而发生的一切损失由中标人承担。</p> <p>(3) 除甲供材及实行暂定价的材料及设备以外，由中标人自行采购的非调差范围内的材料均按投标报价一次性包死，材料及设备的使用样式和质量标准，招标人在工程施工过程中有最终决定权，中标人必须服从且不得以任何理由提出价格调整，中标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，由此所带来的费用风险由中标人自行承担。</p> <p>(4) 中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，可以要求停止使用，中标人必须无条件服从。若该材料经检验部门鉴定确有质量问题，中标人须做返工处理，由此而发生的一切费用由中标人自行承担。</p> <p>(5) 因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。</p>
--	--	---

		<p>(6) 工程材料、装修标准等均按中档标准实施。产品符合国标、绿色、环保、安全等要求。</p> <p>四、其他要求：</p> <p>投标人应综合考虑施工管线与周边路网内管线衔接，并按照设计单位相关优化设计图纸进行施工，由此产生的一切费用综合考虑在投标报价中。</p>
--	--	---

电子招标投标相关要求

一、注册登记

(一) 本项目只接受与安徽合肥公共资源交易中心共建信息库注册用户投标，注册用户通过阜阳市公共资源交易网业务系统下载招标文件、上传投标文件，尚未成为注册用户的潜在投标人请按照《阜阳市公共资源交易电子招标投标管理办法（试行）》等有关规定，及时办理注册用户手续。因未及时办理注册用户手续导致无法投标的，责任自负。

(二) 注册用户应及时对录入的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

(三) 投标人应当取得和使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到数字证书颁发机构办理。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到数字证书颁发机构续期。出现下列情形的，投标人必须对投标文件重新加密和电子签章，并在投标截止时间之前上传至系统：

1、数字证书到期后重新续期；

2、数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担 responsibility。

二、报名下载招标文件

凡有意参加投标者可自招标公告发布之日起在阜阳市公共资源交易网站下载招标文件及相关资料。

投标人请严格按照招标文件载明的要求支付招标文件发售费，否则在开标时将无法查询招标文件发售费是否到账，导致投标文件被拒收！

投标人如有疑问，须按招标文件规定的时间提出，否则，责任自负。

如有补充、答疑、澄清和修改，招标人在网上“通知答疑”栏目或通过系统发布相关内容，投标人应及时上网查阅，下载最新的答疑补充文件，据此制作投标文件。

三、制作投标文件

(一) 投标人在交易系统中下载“阜阳市电子招投标制作工具”“阜阳市网上电子招投标系

统投标企业投标文件制作操作使用手册”，通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话：400-998-0000。

(二)制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件(答疑文件等)，按要求制作投标文件。

(三)投标文件中相关资格审查材料可以从注册用户之前自己录入的资料库中挑选；投标文件如有图表等其他格式文件，可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

(四)经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

四、提交保证金

投标保证金缴纳方式详见投标须知前附表，未按要求交纳保证金的**投标将被否决**。

五、投标

(一)投标人应通过电子标书工具软件严格按招标文件要求制作投标文件，**在投标截止时间前完成经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）上传。**未在投标截止时间前**完成上传的投标文件视为逾期递交。**

(二)投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

(三)投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

六、开标

(一)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回已经上传的投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件及其补充修改，电子招标投标交易平台应当拒收。

(二)开标时，电子招标投标交易平台自动提取投标截止时间前传输递交的所有投标文件，提示投标人按招标文件规定方式按时在线解密。解密全部完成后，应当现场公布投标人名称、投标报价等招标文件规定应当公开的内容（包括没有解密投标文件的投标人名称）。

(三)开标后，根据《电子招标投标办法》（国家发展和改革委员会等八部委 20 号令）有关规定，因投标人原因造成（含停电、网络故障等非交易平台原因）投标文件未解密的，视为撤销投标文件。部分投标文件未解密的，不影响继续开标。

(四)开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标或投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求进行加密和数字证书认证的；

2、不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。

七、评标

(一) 根据有关规定开展评标活动，依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法进行电子评标，并在评标报告上签字或电子签章确认。

(二) 投标人在评标期间应保持在场（开标现场）或在线状态，确保联系畅通，随时通过系统接受评标委员会可能发出的询标信息，在规定时间内澄清，未能按时澄清的，评标委员会将视同其放弃澄清。

(三) 投标人需补充注册用户登记资料的，须在投标**截止时间前完成**，否则影响评标，责任自负。

(四) 项目评审中，投标文件出现下列情形之一的，评标委员会应终止对投标文件做后续评审：

- 1、投标文件无法打开或不完整的；
- 2、投标文件中携带病毒并造成后果的；
- 3、恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- 4、评标委员会认定的其他情形。

(五) 项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件作进一步的评审，视同放弃澄清：

- 1、澄清文件无法打开或不完整的；
- 2、澄清文件中携带病毒并造成后果的；
- 3、恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- 4、评标委员会认定的其他情形。

八、意外情况的处理

出现下列情形导致交易系统**无法正常运行或者无法**保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责：

- (一) 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的；
- (二) 网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (三) 网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (四) 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- (五) 电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的；
- (六) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

出现上述情形而又不能及时解决的，交易中心应及时向**市公共资源交易监督局**报告。经批准同意后，采取以下办法处理：

- 1、项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施。
- 2、停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。

因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统下载文件、交纳投标保证金、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，招投标活动不暂停、不终止。

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(3) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(4) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相

关投标均无效。

1.4.3 招标公告发布之前投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本招标项目的其他投标人同为一个单位负责人；
- (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (6) 为本标段的监理人；
- (7) 为本标段的代建人；
- (8) 为本标段提供招标代理服务的；
- (9) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (10) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (11) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (12) 经‘信用中国’网站（www.creditchina.gov.cn）查询，近三年内因发生过拖欠农民工工资问题被行政主管部门记不良行为记录且在公示期内的；**（如有限制期限的，公示期同限制期；无限制期限的，公示期视为一年内）；**
- (13) 经‘信用中国’网站（www.creditchina.gov.cn）查询，**存在**被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
- (14) 经‘信用中国’网站（www.creditchina.gov.cn）查询，被人民法院列入失信被执行人名单的；
- (15) 经‘信用中国’网站（www.creditchina.gov.cn）查询，在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

以‘信用中国’网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，其他网站的查询结果不在本招标文件的约定范围。

有以上情形之一参与投标的，无论是否中标均视为弄虚作假、骗取中标行为，列入黑名单（失信人名单）。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

(1) 分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程（如有）应在投标人须知前附表中载明；

(2) 接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相

适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；

(3) 其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1) 在按照第三章“评标办法”的规定对**投标报价**进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

(2) 投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2) 对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；

- (5) 工程量清单、最高投标限价；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件及招标文件的澄清、修改前后不一致的，以最后发出的为准。

2.2 招标文件的澄清

见投标人须知前附表

2.3 招标文件的修改

见投标人须知前附表

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 联合体协议书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 投标报价
- (6) 项目管理机构；
- (7) 拟分包项目情况表；（如有）
- (8) 资格审查资料；
- (9) 综合评审资料；（如有）
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

按照投标须知前附表及投标函的格式进行报价，并填写投标报价表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 投标保证金的退还：投标人的投标保证金最迟应当在书面合同签订合同后 5 日内由阜阳市公共资源交易中心退还投标保证金。由招标人或招标代理机构代表招标人负责办理退还手续，投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

(3) 发生了招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.4.5 投标保证金的管理，按照阜阳市人民政府办公室《关于印发阜阳市国有资金投资项目投标保证金管理暂行规定的通知》（阜政办秘〔2018〕214 号）办理。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4.1 款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可

证等材料的复印件。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”按照投标人须知前附表 10.11 进行提供。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件中涉及到单位名称、投标人、项目经理、编制人等应填写单位名称或人员姓名，不得填写见商务标、技术标或第几页等形式。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体

要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，**及时**向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标

项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(5) 评标办法规定需要抽取下浮点或需要抽取评标基准值计算方法的，应提前抽取确定；

(6) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

(7) 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人当场作出答复，并制作记录。异议与答复可通过电子交易平台进行。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标

文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面（含电子）评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

招标人定标前应按照投标人须知 1.4.3 要求对中标候选人进行信用查询，如中标候选人存在不能成为中标人情形的，招标人应取消中标候选人资格，并按规定予以处理。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。如顺延的中标候选人报价高于第一中标候选人报价，顺延的中标候选人愿意和承诺按照第一中标候选人投标报价签订合同的，可以顺延。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件**或者不按照**招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒**签合同或者在签**订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订合同的；
- (4) 法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议、投诉的解决

招标人不受理投标人逾期提出的异议（质疑）。招标人收到异议（质疑）后，应当在 3 日内作出答复，招标人不予答复或对招标人答复不满意的，投标人可在异议（质疑）答复期满后，向监管部门提起投诉。

投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和规章规定的，可按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等相关规定向招标人提出异议或向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投标人和其他利害关系人对违反招标文件约定但不违反行政法律法规行为的异议、招标人不予答复或对招标人答复不满意的，应向项目所在地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

投诉书及授权委托书中的法定代表人的签字，应与该单位数字证书（CA 锁）内的法定代表人签字、投标文件法人签字一致（系同一人所签）。如监管机构或其他利害关系人认为

法定代表人的签字不是同一人所签或对签字有疑议时，投诉人应在被告知后的五个工作日内让其法定代表人到双方协商确认并经监管部门同意的地点进行字迹辨认和鉴定，否则视为投诉人弄虚作假，监管部门和招标人可以按照有关规定进行处理。

投诉书应按照《阜阳市工程建设项目招标投标活动投诉书范本》**格式进行投诉**。

招投标过程中发生的任何诉讼，**均由项目交易地人民法院管辖处理**。

对该项目的投诉：本项目受理投诉的单位是阜阳市公共资源交易监督管理局（项目交易地公共资源交易监管部门名称），地址阜阳市民中心五楼公管局督查科（接收投诉的具体地址），咨询电话 0558-2390077 。

当事人对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可以依法向阜阳市公共资源交易监督管理局的本级人民政府或上一级主管部申请行政复议或者向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

（项目名称、编号） 中标候选人公示

招标人	盖章	代理机构	（盖章）
-----	----	------	------

法定代表人	签字			法定代表人	(签字)		
项目编号		招标方式		开标时间		公示时间	
第一中标候选人				资质证书		证书编号	
中标价				工期		质量	
项目负责人				注册证书		编号	
企业业绩及奖项	业绩名称 (含金额或面积)			奖项名称 (含获奖项目名称)			
项目负责人业绩及奖项	业绩名称 (含金额或面积)			奖项名称 (含获奖项目名称)			
第二中标候选人				资质证书		证书编号	
中标价				工期		质量	
项目负责人				注册证书		编号	
企业业绩及奖项	业绩名称 (含金额或面积)			奖项名称 (含获奖项目名称)			
项目负责人业绩及奖项	业绩名称 (含金额或面积)			奖项名称 (含获奖项目名称)			
第三中标候选人				资质证书		证书编号	
中标价				工期		质量	
项目负责人				注册证书		编号	
企业业绩及奖项	业绩名称 (含金额或面积)			奖项名称 (含获奖项目名称)			
项目负责人业绩及奖项	业绩名称 (含金额或面积)			奖项名称 (含获奖项目名称)			

被否决投 标或不合格投 标人名称		否决的原因及 依据	
------------------------	--	--------------	--

若投标人对上述结果有异议，请在公示期内以书面形式提出，受理异议单位是阜阳师范大学（招标人名称），地址阜阳市清河西路 100 号(接收异议具体地址)，咨询电话 0558-2595956。如认为异议答复不符合法律、行政法规规定或招标人未在规定时间内答复的，可在知道或应当知道之日起 **10 日内**向监管部门提起投诉，本项目受理投诉的单位是阜阳市公共资源交易监督管理局（项目交易地公共资源交易监管部门名称），地址阜阳市民中心五楼公管局督查科（接收投诉的具体地址），咨询电话 0558-2390077。

所有参与该项目的投标人：1、
2、

、得分（如有）（点此浏览企业信息）

、得分（如有）（点此浏览企业信息）

(项目名称、编号) _____ 中标结果公示

中标单位	项目负责人	中标价	工期(天)

招 标 人： _____ 盖章 _____

法 人： _____ 签字 _____

招标代理机构： _____ 加盖公章 _____

法 人： _____ 签字 _____

第三章 评标办法

(本项目采用 经评审的最低投标价法 1 经评审的最低投标价法 2

综合评估法 1 综合评估法 2 综合评估法 3 综合评估法 4
 综合评估法 5__)

评标委员会否决投标文件的条款

- 1、不符合评标办法前附表要求条件的。
- 2、投标人有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

串通投标行为是指：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (7) 不同投标人聘请同一人或同一中介机构为其投标提供技术或经济咨询服务的；
- (8) 投标人投标 MAC 地址一致；
- (9) 评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的。
- (10) 采用综合评估法评审的项目，除报价分值外，剩余部分的分值投标人得分不满该项分值的 20%的。

(11) 投标人的投标报价明显低于或高于其他投标人投标报价，使其投标报价可能存在帮助其他投标人中标或参与围标、串标的，投标人不能合理书面说明或提供相应证明材料的。

5、不符合招标文件第八章“投标文件格式”要求的，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。(注：如果以此条为由应当否决投标的，评标委员会在准备否决前应先报该项目招标人或其委托的招标代理机构进行核实，必要时由招标人报监管部门进行论证后再做决定。)

- 6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，投标文件中对同一招标项目报有两个

或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

- 7、投标报价高于或等于最高投标限价的。
- 8、联合体投标人没有提交**联合体协议书**。
- 9、联合体各方再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。
- 10、投标人存在投标人须知 1.4.3 所列情形的。
- 11、投标人不按投标人须知前附表第 3.4.1 项要求提交投标保证金的。
- 12、改变投标人诚信承诺书内容约定的。
- 13、本项目评标办法约定的其他否决投标情形。

除以上情形和《评标办法》约定的否决投标情形外，不得否决投标。**否决投标的情形，要在评标报告如实记载，未被否决投标的投标人为有效投标。**

如果评标委员会根据以上规定否决不合格投标后，有效投标不足 3 家或者经评审评标基准值以上的有效投标不足三家的，但所有有效投标报价低于最高投标限价，且低于最高投标限价的 95%，视为投标具有竞争性，可以继续评标。

评标委员会认为需要否决全部投标的，在否决投标前应告知该项目招标人或其委托的招标代理机构否决投标的理由并写入评标报告。

评标办法前附表

评审内容	评审因素	评审标准
资格评审	营业执照	具备有效的营业执照
	安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
	资质条件	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定
	联合体投标人（如有）	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人
	项目经理资格	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定
	企业基本账户开户许可证	以现金或转账形式缴纳投标保证金的，出具投标保证金的账号应与基本账户开户许可证上的账号一致。如企业基本开户许可证按照国家有关文件取消的，需提供相关文件，按照文件要求提供相当于企业基本账户许可证的基本户证明。
	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 项规定
	其他	
符合性评审	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证、投标人基本账户开户许可证一致。
	投标函签字或盖章	符合“投标函”格式和签字或盖章要求，内容清晰完整。
	报价唯一	只能有一个有效报价且小于最高投标限价
	工期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定
	质量	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定
	投诉	《投诉递交函》或《投诉授权委托书》的内容是否完整
	其他	

经评审的最低投标价法 1

1. 评标程序

评标准备→确定评标顺序→评审投标文件→推荐中标候选人。

1.1 评标准备

1.1.1 阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标；招标项目的范围和性质；招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

1.1.2 熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

1.1.3 核对评标工作用表。

1.2 确定评标顺序

1.2.1 投标人投标报价大于或等于最高投标限价的和未按招标文件要求提交投标保证金的作否决其投标处理。

1.2.2 评标委员会对未被 1.2.1 条款否决投标的投标人，**投标报价由低到高排序后取前三名。**

1.3 评审投标文件

1.3.1 评标委员会依次**按照评标办法中“评标委员会否决投标文件的条款”进行评审，否决不合格的投标人。否决投标的情形，要在评标报告如实记载，未被否决投标的投标人为有效投标人。若评审有不通过的，按顺序依次递补满足三家后，按照《分值计算表》计算此三家分值。（最终得分=投标报价得分+其他得分）**

分值计算表

评审因素	分值	评分标准
投标报价	<input type="checkbox"/> 97 分 <input type="checkbox"/> 98 分 <input type="checkbox"/> 99 分	一、确定评标基准值 C（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入） 经以上评审未被否决的投标人且投标价格最低的投标报价为评标基准价； 二、投标报价得分（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入） 投标报价得分=评标基准值 C/投标人的报价*（100-评审因素其他项分值）分。
其他	<input type="checkbox"/> 1 分 <input type="checkbox"/> 2 分 <input type="checkbox"/> 3 分	投标人（或联合体投标成员单位）企业信用星级评定为施工类三星级及以上（四星级、五星级）的得<input type="checkbox"/>1 分<input type="checkbox"/>2 分<input type="checkbox"/>3 分。星级以本项目开标当天，阜阳市公共资源交易网站（http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/）“市场主体信息栏目-企业信用星级信息”公布的星级信息为准，由评标委员会在评标时查询。

1.3.2 在评标过程中，评标委员会应以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

1.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

1.3.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

1.4 推荐中标候选人

1.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按投标人得分由高到低的顺序进行排序，依次推荐 1-3 名中标候选人。

1.4.2 若出现投标人得分相同时，以企业资质高的优先；若同时出现得分、企业资质相同时，由评标委员会组长在评标委员会成员及现场监督人员监督下抽签确定名次。

2. 评标结果

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

经评审的最低投标价法 2

1. 评标程序

评标准备→确定评标顺序→评审投标文件→推荐中标候选人。

1.1 评标准备

1.1.1 阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标；招标项目的范围和性质；招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

1.1.2 熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

1.1.3 核对评标工作用表。

1.2 确定评标顺序：

1.2.1 初步评审

投标人投标报价大于或等于最高投标限价或未按招标文件要求提交投标保证金作否决投标处理，不得参与评标基准值的计算。

1.2.2 计算评标基准值：

本项目使用方法一、方法二、方法三、方法四计算评标基准值。

方法一：

1、有效投标人家数小于 10 家，全部投标报价参与评标基准值的计算；有效投标人家数大于等于 10 家小于 30 家，去掉一个最高报价和一个最低报价，其余投标报价参与评标基准值的计算；

2、设最高投标限价为 A 值；

3、以 A 值为基准，每下浮 H% 设为一个区间，分别计算各个区间内投标报价的平均值 A₁、A₂、A₃……A_n。计算 A₁、A₂、A₃……A_n 的平均值 B。区间值为零时不参平均值的计算。

H 值为10、5、3，以上三个值可以选定也可以开标现场随机抽取。

区间设置方式为 $(100-H)\%A \leq \text{区间 } 1 \leq 100\%A$ 、 $(100-2H)\%A \leq \text{区间 } 2 < (100-H)\%A$ 、 $(100-3H)\%A \leq \text{区间 } 3 < (100-2H)\%A$ 、…… $(100-nH)\%A \leq \text{区间 } n < (100-(n-1)H)\%A$ ；

4、计算 A₁、A₂、A₃……A_n 的平均值 B，区间值为零时不参与平均值的计算；

5、确定评标基准值 C 值（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）： $C=B \times (1-D\%)$
D 值由招标人代表在开标现场随机抽取。D 值抽取范围（至少五个数字）为0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、

□9、□9.5、□10;

6、有效投标人家数大于等于 30 家，按报价由低到高去掉 N 个报价，其余最低的投标报价为评标基准值 C。N=有效投标人家数*F%。F 值为□10、□11、□12、□13、□14、□15。N 取整数，小数点部分四舍五入。如去掉的投标报价中有相同的，视为一个报价。

方法二：

1、有效投标人家数小于 10 家，全部投标报价参与评标基准值的计算；有效投标人家数大于等于 10 家小于 30 家，去掉一个最高报价和一个最低报价，其余投标报价参与评标基准值的计算；

2、有效投标报价的平均值为 A（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）；

3、A 值以下有效投标报价的平均值作为评标基准值 C（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）；

4、有效投标人家数大于等于 30 家，按报价由低到高去掉 N 个报价，其余最低的投标报价为评标基准值 C。N=有效投标人家数*F%。F 值为□10、□11、□12、□13、□14、□15。N 取整数，小数点部分四舍五入。如去掉的投标报价中有相同的，视为一个报价。

方法三：

1、设定评标基准值 C（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

(1) 有效投标人家数在 10 家及以下的，由低至高第□1、□2 名的投标报价为评标基准值 C；

(2) 有效投标人家数大于 10 家不足 20 家的，采用投标报价平均值*（1-D%），确定评标基准值 C。D 值由招标人代表在开标现场随机抽取。D 值抽取范围（至少五个数字）为□0.5、□1、□1.5、□2、□2.5、□3、□3.5、□4、□4.5、□5、□5.5、□6、□6.5、□7、□7.5、□8、□8.5、□9、□9.5、□10；

(3) 有效投标人家数大于或等于 20 家且不足 30 家的，采用两次平均确定评标基准值。其计算方法为：全部有效投标报价进行第一次算术平均，第一次平均值以下的投标报价进行第二次算术平均，第二次的平均值作为评标基准值 C；

(4) 有效投标人家数大于等于 30 家，按报价由低到高去掉 N 个报价，其余最低的投标报价为评标基准值 C。N=有效投标人家数*F%。F 值为□10、□11、□12、□13、□14、□15。N 取整数，小数点部分四舍五入。如去掉的投标报价中有相同的，视为一个报价。

方法四：

开标现场在以上 3 个方法中随机抽取确定。

备注：若为多个标段时：

本次的评标标段顺序为：先评第一标段，再评第二标段，以此类推。投标人已被推荐为第一中标候选人标段个数达到最多允许中标的标段个数时，若招标文件要求相同，该投标人其它标段投标文件，则不再进行详细评审，但投标报价仍纳入评标基准值计算。（可选项）

1.2.3 确定进入评审的投标人

①入围投标人家数在 10 家及以下或 30 家及以上的，评标委员会对等于评标基准值及以上的有效投标报价由低到高取前三名；

②入围投标人家数大于 10 家不足 30 家的，评标委员会从比评标基准值小且最接近评标基准值的入围投标报价起（含此报价），按入围报价由低到高排序取前三名，

1.3 评审投标文件

1.3.1 评标委员会依次按照评标办法中“评标委员会否决投标文件的条款”进行评审，否决不合格的投标人。否决投标的情形，要在评标报告如实记载，未被否决投标的投标人为有效投标人。若评审有不通过的，按顺序依次递补满足三家后，按照《分值计算表》计算此三家分值。（最终得分=投标报价得分+其他得分）

分值计算表

评审因素	分值	评分标准
投标报价	<input type="checkbox"/> 97 分 <input type="checkbox"/> 98 分 <input type="checkbox"/> 99 分	投标报价得分（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入） 投标报价得分=评标基准值 C/投标人的报价*（100-评审因素其他项分值）分。
其他	<input type="checkbox"/> 1 分 <input type="checkbox"/> 2 分 <input type="checkbox"/> 3 分	投标人（或联合体投标成员单位）企业信用星级评定为施工类三星及以上（四星级、五星级）的得 <input type="checkbox"/> 1 分 <input type="checkbox"/> 2 分 <input type="checkbox"/> 3 分。星级以本项目开标当天，阜阳市公共资源交易网站（ http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/ ）“市场主体信息栏目-企业信用星级信息”公布的星级信息为准，由评标委员会在评标时查询。

1.3.2 在评标过程中，评标委员会应以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

1.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

1.3.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

1.4 推荐中标候选人

1.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按投标人得分由高到低的顺序进行排序，依次推荐 1-3 名中标候选人。

1.4.2 若出现投标人得分相同时，以企业资质高的优先；若同时出现得分、企业资质相同时，由评标委员会组长在评标委员会成员及现场监督人员监督下抽签确定名次。

2. 评标结果

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

综合评估法 1

综合评审打分表

评审因素	分值		评分标准
投标人获奖、业绩	60分	30分	<p>投标人所承担的建设工程获得：</p> <ol style="list-style-type: none">1、“颍州杯”奖（外地设区的市等同于“颍州杯”奖）；2、“黄山杯”奖（外省等同于“黄山杯”奖，具体名单附后）；3、“鲁班奖”；4、中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”（包括金银铜奖）；5、“中国土木工程詹天佑奖”；6、华东地区建筑（行）业协会颁发的“华东地区优质工程奖”。 <p>以上每提供一项得□ 30分、□__分。</p> <p>同一建设工程获得的上述奖项按一个奖项计分。</p> <p>此加分项证书复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>

		10分	<p>投标人所承担的建设工程投获得：</p> <p>1、设区的市人民政府、市级建设行业主管部门或建筑业协会颁发的“市级安全质量标准化示范工地（小区）”（外地设区的市等同于““市级安全质量标准化示范工地（小区）”）奖；</p> <p>2、省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门、省建筑业协会或省建设行业质量与安全协会评选颁发的“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”，（外省等同于“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”）；</p> <p>3、国家建设行政主管部门、中国建筑业协会或中国建筑业协会建筑安全分会颁发的相当于“AAA 安全文明标准化示范工地”）。</p> <p>以上每提供一项得 <input type="checkbox"/>10 分、<input type="checkbox"/> 分。</p> <p>同一建设工程获得的上述奖项按一个奖项计分。</p> <p>此加分项证书复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>
		20分	<p>投标人承担过单项合同金额 元以上房屋建筑工程，每提供 1 项得 <input type="checkbox"/>20 分、<input type="checkbox"/> 分。</p> <p>此项业绩材料复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>
拟任项目经理获奖、业绩	25分	5分	<p>拟任项目经理获得过：</p> <p>1、设区的市建设行政主管部门或市级建筑业协会颁发的优秀项目经理表彰的；</p> <p>2、省、自治区、直辖市建设行政主管部门或省级建筑业协会颁发的优秀项目经理；</p> <p>3、国家建设行政主管部门或中国建筑业协会（不含分会）或中国施工企业管理协会颁发的优秀项目经理）。</p> <p>以上每提供一项得 <input type="checkbox"/>5 分。</p> <p>此奖项复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传</p>

		<p>曾担任项目经理承建的建设工程获得：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、“颍州杯”奖（外地设区的市等同于颍州杯奖）； 2、“黄山杯”奖（外省等同于黄山杯奖，具体名单附后）； 3、“鲁班奖”； 4、中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”； 5、“中国土木工程詹天佑奖”； 6、华东地区建筑（行）业协会颁发的“华东地区优质工程奖”。 <p>以上每提供一项得 <input type="checkbox"/>10 分、<input type="checkbox"/> 分。</p> <p>曾担任项目经理承建的建设工程获得：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设区的市人民政府、市级建设行业主管部门或建筑业协会颁发的“市级安全质量标准化示范工地（小区）”（外地设区的市等同于““市级安全质量标准化示范工地（小区）”）奖； 2、省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门、省建筑业协会或省建设行业质量与安全协会评选颁发的“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”，（外省等同于“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”）； 3、国家建设行政主管部门、中国建筑业协会或中国建筑业协会建筑安全分会颁发的相当于“AAA 安全文明标准化示范工地”）。 <p>以上每提供一项得 <input type="checkbox"/>5、<input type="checkbox"/> 分。</p> <p>同一建设工程获得的上述奖项按一个奖项计分</p> <p>此奖项复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传</p>
	10 分	<p>担任过单项合同金额 元以上房屋建筑工程施工项目经理的，每提供一项得 <input type="checkbox"/>10 分、<input type="checkbox"/> 分。</p> <p>此项业绩材料复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>
项目班子	10 分	<p>技术负责人具有高级工程师技术职称证书得 5 分，具有工程师技术职称证书得 3 分。除项目经理和技术负责人外，每一名</p>

成员		<p>人员具有工程师及以上技术职称证书得 1 分。</p> <p>此项证书复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>
其他	3 分	<p>注册地在安徽省行政区域内的企业投标或与注册地在安徽省行政区域内企业组成联合体的安徽省外企业投标的，本项得 3 分，以营业执照上的注册地为评审依据。</p>
	2 分	<p>投标人（或联合体投标成员单位）企业信用星级评定为施工类三星级及以上（四星级、五星级）的得 2 分。星级以本项目开标当天，阜阳市公共资源交易网站（http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/）“市场主体信息栏目-企业信用星级信息”公布的星级信息为准，由评标委员会在评标时查询。</p>
总分		100 分
<p>1、业绩须提供</p> <p>(1) 合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料；</p> <p>(2) 竣工验收证明文件（须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等盖章）。对于消防项目，竣工验收证明文件有消防机构或建设行政主管部门出具的消防验收合格证明复印件，并提供消防机构或建设行政主管部门备案网址（如有）备查即可。时间以竣工验收报告（或竣工验收备案表）的时间为准。</p> <p>2、奖项以投标文件中的获奖证书或获奖文件复印件或影印件、扫描件为评审依据。</p> <p>3、投标人主体库中的复印件、影印件、扫描件应清晰，关键内容可以辨认。否则，投标人应承担因复印件关键内容不可以辨认的风险。</p> <p>4、近年来，投标人法人机构如发生合法变更、重组、法人名称变更，应提供相关部门的合法审批件等相关证明材料，证明其业绩、奖项等具备继承性。</p> <p>5、要求从交易主体信息库中勾选链接上传的资料，须在投标截止时间前上传至交易主体信息库，并在制作投标文件时必须勾选链接上，否则不予认可。</p>		

综合评估法 2

综合评审打分表

评审因素	分值		评分标准
投标人获奖、业绩	60分	30分	<p>投标人所承担的建设工程获得：</p> <ol style="list-style-type: none">1、“颍州杯”奖（外地设区的市等同于颍州杯奖）每提供一项得__分2、“黄山杯”奖（外省等同于黄山杯奖，具体名单附后）、华东地区建筑（行）业协会颁发的“华东地区优质工程奖”的每提供一项得__分。3、“鲁班奖”、中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”、“中国土木工程詹天佑奖”，每提供一项得__分。 <p>同一建设工程获得的上述奖项按最高奖项计分。</p> <p>此加分项证书复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>

		10分	<p>投标人所承担的建设工程获得：</p> <p>1、设区的市人民政府、市级建设行业主管部门或建筑业协会颁发的“市级安全质量标准化示范工地（小区）”（外地设区的市等同于““市级安全质量标准化示范工地（小区）”）奖，每提供一项得____分；</p> <p>2、省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门、省建筑业协会或省建设行业质量与安全协会评选颁发的“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”，（外省等同于“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”），每提供一项得____分；</p> <p>3、国家建设行政主管部门、中国建筑业协会或中国建筑业协会建筑安全分会颁发的相当于“AAA 安全文明标准化示范工地”），每提供一项得____分。</p> <p>同一建设工程获得的上述奖项按最高奖项计分。</p> <p>此加分项证书复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>
		20分	<p>投标人承担过单项合同金额____元以上房屋建筑工程，每提供一项得____分。</p> <p>此项业绩材料复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>
拟任项目经理获奖、业绩	25分	5分	<p>获得过：</p> <p>1、设区的市级建设行政主管部门或建筑业协会颁发的优秀项目经理表彰的得____分；</p> <p>2、省、自治区、直辖市建设行政主管部门或建筑业协会颁发的优秀项目经理表彰的得____分；</p> <p>3、国家建设行政主管部门、中国建筑业协会（不含分会）或中国施工企业管理协会颁发的优秀项目经理得____分。</p> <p>此奖项复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>

		10分	<p>担任项目经理期间承建的建设工程获得：</p> <p>1、“颍州杯”奖（外地设区的市等同于颍州杯奖），每提供一项得____分；</p> <p>2、“黄山杯”（外省等同于黄山杯奖，具体名单附后）、华东地区建筑（行）业协会颁发的“华东地区优质工程奖”，每提供一项得____分；</p> <p>3、“鲁班奖”或中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”或“中国土木工程詹天佑奖”，每提供一项得____分。</p> <p>担任项目经理期间承建的建设工程获得：</p> <p>1、设区的市人民政府、市级建设行业主管部门或建筑业协会颁发的“市级安全质量标准化示范工地（小区）”（外地设区的市等同于““市级安全质量标准化示范工地（小区）””）奖，每提供一项得____分；</p> <p>2、省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门、省建筑业协会或省建设行业质量与安全协会评选颁发的“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”，（外省等同于“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”），每提供一项得____分；</p> <p>3、国家建设行政主管部门、中国建筑业协会或中国建筑业协会建筑安全分会颁发的相当于“AAA 安全文明标准化示范工地”），每提供一项得____分。</p> <p>同一建设工程获得的上述奖项按最高奖项计分。</p> <p>此奖项复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>
		10分	<p>担任过单项合同金额____元以上房屋建筑工程施工项目经理的，每提供一项得____分。</p> <p>此项业绩材料复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>
其他	15分	10	<p>此项加分如涉及到荣誉、业绩、人员等证书的必须从交易主体信息库中勾选链接上传</p>

		3 分	注册地在安徽省行政区域内的企业投标或与注册地在安徽省行政区域内企业组成联合体的安徽省外企业投标的，本项得 3 分，以营业执照上的注册地为评审依据。
		2 分	投标人（或联合体投标成员单位）企业信用星级评定为施工类三星级及以上（四星级、五星级）的得 2 分。星级以本项目开标当天，阜阳市公共资源交易网站（ http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/ ）“市场主体信息栏目-企业信用星级信息”公布的星级信息为准，由评标委员会在评标时查询。
总分			100 分
<p>1、业绩须提供</p> <p>（1）合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料；</p> <p>（2）竣工验收证明文件（须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等盖章）。对于消防项目，竣工验收证明文件有消防机构或建设行政主管部门出具的消防验收合格证明复印件，并提供消防机构或建设行政主管部门备案网址（如有）备查即可。时间以竣工验收报告（或竣工验收备案表）的时间为准。</p> <p>2、奖项以投标文件中的获奖证书或获奖文件复印件或影印件、扫描件为评审依据。</p> <p>3、投标人主体库中的复印件、影印件、扫描件应清晰，关键内容可以辨认。否则，投标人应承担因复印件关键内容不可以辨认的风险。</p> <p>4. 近年来，投标人法人机构如发生合法变更、重组、法人名称变更，应提供相关部门的合法审批件等相关证明材料，证明其业绩、奖项等具备继承性。</p> <p>5、要求从交易主体信息库中勾选链接上传的资料，须在投标截止时间前上传至交易主体信息库，并在制作投标文件时必须勾选链接上，否则不予认可。</p>			

外省等同于“黄山杯”的奖项名称			
北京	长城杯	安徽	黄山杯
上海	白玉兰杯	浙江	钱江杯
天津	海河杯	江西	杜鹃花杯
重庆	巴渝杯	湖北	楚天杯
黑龙江	龙江杯	湖南	芙蓉奖
吉林	长白山杯	四川	天府杯
辽宁	世纪杯	云南	云南省优质工程
内蒙古	草原杯	贵州	黄果树杯
山西	汾水杯	广东	金匠奖
山东	泰山杯	广西	真武阁杯
陕西	长安杯	福建	闽江杯
宁夏	西夏杯	西藏	雪莲杯
甘肃	飞天奖	河北	安济杯
青海	江河源杯	河南	中州杯
新疆	天山奖	江苏	扬子杯
海南	绿岛杯		

1. 评标程序

评标准备→评审投标文件→确定入围投标人→确定评标基准值→推荐中标候选人。

1.1. 评标准备

1.1.1 阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标；招标项目的范围和性质；招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

1.1.2 熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

1.1.3 核对评标工作作用表。

1.2 评审投标文件

1.2.1 评标委员会按照评标办法中“评标委员会否决投标文件的条款”进行评审，否决不合格的投标人。否决投标的情形，要在评标报告如实记载，未被否决投标的投标人为有效投标人。

1.2.2 按照《综合评审打分表》标准对有效的投标文件进行详细评审并打分。

1.2.3 在评标过程中，评标委员会应以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

1.3 确定入围投标人

评审得分□65、□70、□75、□80 分以上的作为入围投标人。若入围投标人不足 3 家，按得分由高到低递补至 3 家。

1.4 确定评标基准值

评标基准值 C（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

（1）入围投标人家数在 5 家及以下的，由低到高第□1、□2 名的投标报价作为评标基准值 C；

（2）入围投标人家数大于 5 家不足 10 家的，评标基准值 $C = \text{入围投标报价平均值} \times (1 - D\%)$ 。D 值由招标人代表在开标现场随机抽取。D 值抽取范围（至少选取五个数字）为

□0.5、□1、□1.5、□2、□2.5、□3、□3.5、□4、□4.5、□5、□5.5、□6、□6.5、□7、□7.5、□8、□8.5、□9、□9.5、□10。

(3)入围投标人家数大于或等于 10 家且不足 30 家的,采用两次平均确定评标基准值。其计算方法为:全部入围投标报价进行第一次算术平均,第一次平均值以下的投标报价进行第二次算术平均,第二次的平均值作为评标基准值 C。

(4)入围投标人家数大于等于 30 家,按报价由低到高去掉 N 个报价,其余最低的投标报价为评标基准值 C。N=有效投标人家数*F%。F 值为□10、□11、□12、□13、□14、□15。N 取整数,小数点部分四舍五入。如去掉的投标报价中有相同的,视为一个报价。

1.5 推荐中标候选人。

评标委员会对等于或大于评标基准值的投标报价由低到高依次推荐 1-3 名中标候选人。若出现投标报价相同时,以评审打分高的优先;若出现投标报价相同且评审打分相同时,以企业资质高的优先;若同时出现投标报价相同、评审打分相同、企业资质相同时,由评标委员会组长在评标委员会成员及现场监督人员监督下抽签确定名次。

2. 评标结果

评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

综合评估法 3

综合评审打分表

评审因素	分值	评分标准
投标人获奖 (15分)	10分	投标人所承担的建设工程获得： <ol style="list-style-type: none"> 1、“颍州杯”奖（外地设区的市等同于“颍州杯”奖）； 2、“黄山杯”奖（外省等同于“黄山杯”奖，具体名单附后）； 3、“鲁班奖”； 4、中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”（包括金银铜奖）； 5、“中国土木工程詹天佑奖”； 6、华东地区建筑（行）业协会颁发的“华东地区优质工程奖”。 以上每提供一项得□10分、□__分。 同一建设工程获得的上述奖项按一个奖项计分。 此加分项证书复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。
	5分	投标人所承担的建设工程投获得： <ol style="list-style-type: none"> 1、设区的市人民政府、市级建设行业主管部门或建筑业协会颁发的“市级安全质量标准化示范工地（小区）”（外地设区的市等同于““市级安全质量标准化示范工地（小区）”）奖； 2、省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门、省建筑业协会或省建设行业质量与安全协会评选颁发的“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”，（外省等同于“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”）； 3、国家建设行政主管部门、中国建筑业协会或中国建筑业协会建筑安全分会颁发的相当于“AAA安全文明标准化示范工地”）。 以上每提供一项得□5分、□__分。 同一建设工程获得的上述奖项按一个奖项计分。 此加分项证书复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。

<p>拟任项目经理获奖、业绩 (12分)</p>	<p>5分</p>	<p>曾担任项目经理承建的建设工程获得：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、“颍州杯”奖（外地设区的市等同于颍州杯奖）； 2、“黄山杯”奖（外省等同于黄山杯奖，具体名单附后）； 3、“鲁班奖”； 4、中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”； 5、“中国土木工程詹天佑奖”； 6、华东地区建筑（行）业协会颁发的“华东地区优质工程奖”。 <p>以上每提供一项得 <input type="checkbox"/>6 分、<input type="checkbox"/>__分。</p> <p>此奖项复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传</p> <p>同一建设工程获得的上述奖项按一个奖项计分</p>
		<p>曾担任项目经理承建的建设工程获得：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设区的市人民政府、市级建设行业主管部门或建筑业协会颁发的“市级安全质量标准化示范工地（小区）”（外地设区的市等同于““市级安全质量标准化示范工地（小区）””）奖； 2、省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门、省建筑业协会或省建设行业质量与安全协会评选颁发的“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”，（外省等同于“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”）； 3、国家建设行政主管部门、中国建筑业协会或中国建筑业协会建筑安全分会颁发的相当于“AAA安全文明标准化示范工地”）。 <p>以上每提供一项得 <input type="checkbox"/>3 分、<input type="checkbox"/>__分。</p> <p>同一建设工程获得的上述奖项按一个奖项计分。</p> <p>此加分项证书复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>

	4分	<p>拟任项目经理获得过：</p> <p>1、设区的市建设行政主管部门或市级建筑业协会颁发的优秀项目经理表彰的；</p> <p>2、省、自治区、直辖市建设行政主管部门或省级建筑业协会颁发的优秀项目经理；</p> <p>3、国家建设行政主管部门或中国建筑业协会（不含分会）或中国施工企业管理协会颁发的优秀项目经理）。</p> <p>以上每提供一项得4分。</p> <p>此奖项复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传</p>
	3分	<p>担任过单项合同金额 元以上房屋建筑工程施工项目经理的，每提供一项得□5、□2、5分。（此项业绩材料复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传）</p>
其他 3分	2分	<p>注册地在安徽省行政区内的企业投标或与注册地在安徽省行政区内的企业组成联合体的安徽省外企业投标的，本项得2分，以营业执照上的发证机关或住所所在地为评审依据。</p>
	1分	<p>投标人（或联合体投标成员单位）企业信用星级评定为施工类三星级及以上（四星级、五星级）的得1分。星级以本项目开标当天，阜阳市公共资源交易网站（http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/）“市场主体信息栏目-企业信用星级信息”公布的星级信息为准，由评标委员会在评标时查询。</p>
<p>以上综合评审部分共计30分，若投标人得分不足□18、□19、□20分，不作为入围投标人。若入围投标人不足3家，按得分由高到低递补至3家。</p>		
投标报价	70分	<p>一、确定评标基准值C（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）</p> <p>（1）入围投标人数在5家及以下的，由低到高第□1、□2名的投标报价作为评标基准值C；</p> <p>（2）入围投标人数大于5家不足10家的，确定评标基准值C：$C = \text{入围投标报价平均值} \times (1 - D\%)$。D值由招标人代表在开标现场随机抽取。D值抽取范围（至少五个数字）为□0.5、□1、□1.5、□2、□2.5、□3、□3.5、□4、□4.5、□5、□5.5、□6、□6.5、□7、</p>

	<p><u>□7.5、□8、□8.5、□9、□9.5、□10</u>;</p> <p>(3) 入围投标人大于或等于 10 家且不足 30 家的, 采用两次平均确定评标基准值。其计算方法为: 全部入围投标报价进行第一次算术平均, 第一次平均值以下的投标报价进行第二次算术平均, 第二次的平均值作为评标基准值 C;</p> <p>(4) 入围投标人数大于等于 30 家, 按报价由低到高去掉 N 个报价, 其余最低的投标报价为评标基准值 C。N=有效投标人家数*F%。F 值为□10、□11、□12、□13、□14、□15。N 取整数, 小数点部分四舍五入。如去掉的投标报价中有相同的, 视为一个报价。</p> <p>二、投标报价得分 (保留两位小数, 小数点后第三位四舍五入)</p> <p>投标报价得分=评标基准值 C/投标人的报价*70 分</p> <p>评标基准值 C 以下的投标报价得分为 0 分</p>
<p>1、业绩须提供</p> <p>(1) 合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书 (如有) 保持一致, 评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准, 并视同提供虚假材料;</p> <p>(2) 竣工验收证明文件 (须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等盖章)。对于消防项目, 竣工验收证明文件有消防机构或建设行政主管部门出具的消防验收合格证明复印件, 并提供消防机构或建设行政主管部门备案网址 (如有) 备查即可。时间以竣工验收报告 (或竣工验收备案表) 的时间为准。</p> <p>2、奖项以投标文件中的获奖证书或获奖文件复印件或影印件、扫描件为评审依据。</p> <p>3、投标人主体库中的复印件、影印件、扫描件应清晰, 关键内容可以辨认。否则, 投标人应承担因复印件关键内容不可以辨认的风险。</p> <p>4. 近年来, 投标人法人机构如发生合法变更、重组、法人名称变更, 应提供相关部门的合法审批件等相关证明材料, 证明其业绩、奖项等具备继承性。</p> <p>5、要求从交易主体信息库中勾选链接上传的资料, 须在投标截止时间前上传至交易主体信息库, 并在制作投标文件时必须勾选链接上, 否则不予认可。</p>	

综合评估法 4

评审因素	分值	评分标准
<p style="text-align: center;">投标人获 奖 (15分)</p>	10分	<p>投标人所承担的建设工程获得：</p> <p style="padding-left: 40px;">1、“颍州杯”奖（外地设区的市等同于颍州杯奖）每提供一项得<u>3</u>分</p> <p style="padding-left: 40px;">2、“黄山杯”奖（外省等同于黄山杯奖，具体名单附后）、华东地区建筑（行）业协会颁发的“华东地区优质工程奖”的每提供一项得<u>5</u>分。</p> <p style="padding-left: 40px;">3、“鲁班奖”、中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”、“中国土木工程詹天佑奖”，每提供一项得<u>10</u>分。</p> <p style="padding-left: 40px;">同一建设工程获得的上述奖项按最高奖项计分。</p> <p>此加分项证书复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>

	5分	<p>投标人所承担的建设工程获得：</p> <p>1、设区的市人民政府、市级建设行业主管部门或建筑业协会颁发的“市级安全质量标准化示范工地（小区）”（外地设区的市等同于““市级安全质量标准化示范工地（小区）””）奖，每提供一项得 <u>2</u> 分；</p> <p>2、省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门、省建筑业协会或省建设行业质量与安全协会评选颁发的“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”，（外省等同于“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”），每提供一项得 <u>3</u> 分；</p> <p>3、国家建设行政主管部门、中国建筑业协会或中国建筑业协会建筑安全分会颁发的相当于“AAA 安全文明标准化示范工地”），每提供一项得 <u>5</u> 分。</p> <p>同一建设工程获得的上述奖项按最高奖项计分。</p> <p>此加分项证书复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>
<p>拟任项目经理获奖、业绩 (12分)</p>	6分	<p>担任项目经理期间承建的建设工程获得：</p> <p>1、“颍州杯”奖（外地设区的市等同于颍州杯奖），每提供一项得 <u>1</u> 分；</p> <p>2、“黄山杯”（外省等同于黄山杯奖，具体名单附后）、华东地区建筑（行）业协会颁发的“华东地区优质工程奖”，每提供一项得 <u>2</u> 分；</p> <p>3、“鲁班奖”或中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”或“中国土木工程詹天佑奖”，每提供一项得 <u>3</u> 分。</p> <p>此奖项复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p> <p>同一建设工程获得的上述奖项按最高奖项计分。</p>

	<p>担任项目经理期间承建的建设工程获得：</p> <p>1、设区的市人民政府、市级建设行业主管部门或建筑业协会颁发的“市级安全质量标准化示范工地（小区）”（外地设区的市等同于““市级安全质量标准化示范工地（小区）”）奖，每提供一项得 <u>1</u> 分；</p> <p>2、省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门、省建筑业协会或省建设行业质量与安全协会评选颁发的“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”，（外省等同于“省级建筑施工安全质量标准化示范工地（小区）”或“省建筑安全生产标准化工地（小区）”），每提供一项得 <u>2</u> 分；</p> <p>3、国家建设行政主管部门、中国建筑业协会或中国建筑业协会建筑安全分会颁发的相当于“AAA 安全文明标准化示范工地”），每提供一项得 <u>3</u> 分。</p> <p>同一建设工程获得的上述奖项按最高奖项计分。</p> <p>此奖项复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>
2 分	<p>获得过：</p> <p>1、设区的市级建设行政主管部门或建筑业协会颁发的优秀项目经理表彰的得 <u>0.5</u> 分；</p> <p>2、省、自治区、直辖市建设行政主管部门或建筑业协会颁发的优秀项目经理表彰的得 <u>1</u> 分；</p> <p>3、国家建设行政主管部门、中国建筑业协会（不含分会）或中国施工企业管理协会颁发的优秀项目经理得 <u>2</u> 分。</p> <p>此奖项复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传。</p>

	4分	担任过单项合同金额 945 万元以上房屋建筑工程施工项目经理的，每提供 1 项得 2 分。（此项业绩材料复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传）
其他 3分	2分	注册地在安徽省行政区域内的企业投标或与注册地在安徽省行政区域内的企业组成联合体的安徽省外企业投标的，本项得 2 分，以营业执照上的发证机关或住所所在地为评审依据。
	1分	投标人（或联合体投标成员单位）企业信用星级评定为施工类三星级及以上（四星级、五星级）的得 1 分。星级以本项目开标当天，阜阳市公共资源交易网站（ http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/ ）“市场主体信息栏目-企业信用星级信息”公布的星级信息为准，由评标委员会在评标时查询。
以上综合评审部分共计 30 分，若投标人得分不足 $\sqrt{18}$ 、 $\square 19$ 、 $\square 20$ 分，不作为入围投标人。若入围投标人不足 3 家，按得分由高到低递补至 3 家。		
投标报价	70分	<p>一、确定评标基准值 C（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）</p> <p>（1）入围投标人数在 5 家及以下的，由低到高第 $\sqrt{1}$、$\square 2$ 名的投标报价作为评标基准值 C；</p> <p>（2）入围投标人数大于 5 家不足 10 家的，确定评标基准值 C： $C = \text{入围投标报价平均值} \times (1 - D\%)$。D 值由招标人代表在开标现场随机抽取。D 值抽取范围（至少五个数字）为 $\sqrt{0.5}$、$\sqrt{1}$、$\sqrt{1.5}$、$\sqrt{2}$、$\sqrt{2.5}$、$\square 3$、$\square 3.5$、$\square 4$、$\square 4.5$、$\square 5$、$\square 5.5$、$\square 6$、$\square 6.5$、$\square 7$、$\square 7.5$、$\square 8$、$\square 8.5$、$\square 9$、$\square 9.5$、$\square 10$；</p> <p>（3）入围投标人大于或等于 10 家且不足 30 家的，采用两次平均确定评标基准值。其计算方法为：全部入围投标报价进行第一次算术平均，第一次平均值以下的投标报价进行第二次算术平均，第二次</p>

		<p>的平均值作为评标基准值 C；</p> <p>(4) 入围投标人数大于等于 30 家，按报价由低到高去掉 N 个报价，其余最低的投标报价为评标基准值 C。N=有效投标人家数*F%。F 值为□10、□11、√12、□13、□14、□15。N 取整数，小数点部分四舍五入。如去掉的投标报价中有相同的，视为一个报价。</p> <p>二、投标报价得分（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）</p> <p>投标报价得分=评标基准值 C/投标人的报价*70 分</p> <p>评标基准值 C 以下的投标报价得分为 0 分</p>
--	--	---

		<p>1、业绩须提供</p> <p>(1) 合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料；</p> <p>(2) 竣工验收证明文件（须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等盖章）。对于消防项目，竣工验收证明文件有消防机构或建设行政主管部门出具的消防验收合格证明复印件，并提供消防机构或建设行政主管部门备案网址（如有）备查即可。时间以竣工验收报告（或竣工验收备案表）的时间为准。</p> <p>2、奖项以投标文件中的获奖证书或获奖文件复印件或影印件、扫描件为评审依据。</p> <p>3、投标人主体库中的复印件、影印件、扫描件应清晰，关键内容可以辨认。否则，投标人应承担因复印件关键内容不可以辨认的风险。</p> <p>4. 近年来，投标人法人机构如发生合法变更、重组、法人名称变更，应提供相关部门的合法审批件等相关证明材料，证明其业绩、奖项等具备继承性。</p> <p>5、要求从交易主体信息库中勾选链接上传的资料，须在投标截止时间前上传至交易主体信息库，并在制作投标文件时必须勾选链接上，否则不予认可。</p>
--	--	--

外省等同于“黄山杯”的奖项名称			
北京	长城杯	安徽	黄山杯
上海	白玉兰杯	浙江	钱江杯

天津	海河杯	江西	杜鹃花杯
重庆	巴渝杯	湖北	楚天杯
黑龙江	龙江杯	湖南	芙蓉奖
吉林	长白山杯	四川	天府杯
辽宁	世纪杯	云南	云南省优质工程
内蒙古	草原杯	贵州	黄果树杯
山西	汾水杯	广东	金匠奖
山东	泰山杯	广西	真武阁杯
陕西	长安杯	福建	闽江杯
宁夏	西夏杯	西藏	雪莲杯
甘肃	飞天奖	河北	安济杯
青海	江河源杯	河南	中州杯
新疆	天山奖	江苏	扬子杯
海南	绿岛杯		

综合评估法 5

仅适用于一亿元以上的（学校、医院、剧院、体育馆）、三亿元以上的安置房、装配式建筑，国有企业房地产开发项目，一亿元以上的工业生产用厂房等生产设施项目房屋建筑工程。

评审因素	分值	评分标准
投标人奖项及项目经理的奖项、业绩等	27-37分	业绩、奖项等的设定、分值和权重，招标人可根据项目的技术特点和项目实施需求设定，可参照综合评估法 2 的格式设定 (设定参与评审的业绩、荣誉、奖项须要求材料复印件须从交易主体信息库中勾选链接上传)
其他	2分	注册地在安徽省行政区域内的企业投标或与注册地在安徽省行政区域内的企业组成联合体的安徽省外企业投标的，本项得 2 分，以营业执照上的发证机关或住所所在地为评审依据。
	1分	投标人(或联合体投标成员单位)企业信用星级评定为施工类三星级及以上(四星级、五星级)的得 1 分。星级以本项目开标当天，阜阳市公共资源交易网站(http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/)“市场主体信息栏目-企业信用星级信息”公布的星级信息为准，由评标委员会在评标时查询。
以上综合评审部分共计 30-40 分，若投标人得分不足□18、□19、□20、□21、□22、□23、□24 分，不作为入围投标人。若入围投标人不足 3 家，按得分由高到低递补至 3 家。		
投标报价	60-70分	<p>一、确定评标基准值 C (保留两位小数，小数点后第三位四舍五入)</p> <p>(1) 入围投标人数在 5 家及以下的，由低到高第□1、□2 名的投标报价作为评标基准值 C;</p> <p>(2) 入围投标人数大于 5 家不足 10 家的，确定评标基准值 C: C=入围投标报价平均值×(1-D%)。D 值由招标人代表在开标现场随机抽取。D 值抽取范围(至少五个数字)为□0.5、□1、□1.5、□2、□2.5、□3、□3.5、□4、□4.5、□5、□5.5、□6、□6.5、□7、□7.5、□8、□8.5、□9、□9.5、□10;</p> <p>(3) 入围投标人大于或等于 10 家且不足 30 家的，采用两次平均确定评标基准值。其计算方法为：全部入围投标报价进行第一次算术平均，第一次平均值以下的投标报价进行第二次算术平均，第二次的平均值作为评标基准值 C;</p> <p>(4) 入围投标人数大于等于 30 家，按报价由低到高去掉 N 个报价，其余最低的投标报价为评标基准值 C。N=有效投标人家数*F%。F 值为□10、□11、□12、□13、□14、□15。N 取整数，小数点部分四舍五入。如去掉的投标报价中有相同的，视为一个报价。</p>

	<p>二、投标报价得分（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）</p> <p>投标报价得分=评标基准值 C/投标人的报价*60-70 分</p> <p>评标基准值 C 以下的投标报价得分为 0 分</p>
<p>1、业绩须提供</p> <p>（1）合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料；</p> <p>（2）竣工验收证明文件（须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等盖章）。对于消防项目，竣工验收证明文件有消防机构或建设行政主管部门出具的消防验收合格证明复印件，并提供消防机构或建设行政主管部门备案网址（如有）备查即可。时间以竣工验收报告（或竣工验收备案表）的时间为准。</p> <p>2、奖项以投标文件中的获奖证书或获奖文件复印件或影印件、扫描件为评审依据。</p> <p>3、投标人主体库中的复印件、影印件、扫描件应清晰，关键内容可以辨认。否则，投标人应承担因复印件关键内容不可以辨认的风险。</p> <p>4. 近年来，投标人法人机构如发生合法变更、重组、法人名称变更，应提供相关部门的合法审批件等相关证明材料，证明其业绩、奖项等具备继承性。</p> <p>5、要求从交易主体信息库中勾选链接上传的资料，须在投标截止时间前上传至交易主体信息库，并在制作投标文件时必须勾选链接上，否则不予认可。</p>	

1. 评标程序

评标准备→评审投标文件→综合评审打分→推荐中标候选人。

1.1. 评标准备

(1) 阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(2) 熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

(3) 核对评标工作用表。

1.2. 评审投标文件

1.2.1 评标委员会按照本章否决投标文件的条款和“评标办法前附表”标准评审投标文件，不符合评审标准的，作否决其投标处理。否决投标的情形，要在评标报告如实记载，未被否决投标的投标人为有效投标人。

1.2.2 在评标过程中，评标委员会应以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

1.3. 综合评审打分

评标委员会依据本章综合评审打分表对有效投标人进行评审打分。

1.4. 推荐中标候选人

评标委员会根据第二章“投标人须知前附表”第7.1款规定的中标候选人人数，按照得分由高到低的顺序，依次推荐中标候选人。

若出现得分相同时，以投标报价低的优先；若出现得分相同，投标报价也相同时，以企业资质高的优先；若同时出现得分相同、报价相同、企业资质也相同时，由评标委员会组长在评标委员会成员及现场监督人员监督下抽签确定名次。

2. 评标结果

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

第一节 合同协议书

发包人（全称）：阜阳师范大学

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阜阳师范大学 3#幼儿园（12班）三层，门卫一层工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：阜阳师范大学 3#幼儿园（12班）三层，门卫一层工程施工。

2. 工程地点：阜阳师范大学清河校区。

3. 工程立项批准文号：发改中心〔2018〕4号。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：包括但不限于阜阳师范大学 3#幼儿园（12班）三层，门卫一层工程土建及安装，室内装饰装修，室外附属绿化、雨污水管网等工程。具体详见工程量清单、施工图纸及施工图设计文件审查意见、答疑等材料。包括但不限于施工图纸、工程量清单及招标文件包含的全部施工内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：240天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元，其中含暂列金额_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____固定总价合同_____。

五、项目负责人（建造师）

承包人项目负责人（建造师）：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人承诺在履约过程中除不可抗力外如放弃（拒绝）履约，同意发包人不予退还履约保证金。承包人不得要求退还履约保证金，三年内不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向发包人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动。发包人承诺不以公司表现良好等各种理由为由提前解除对承包人的处理。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在阜阳市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字、盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，代理机构执壹份，公管局执壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

通用条款

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理局 2017 年 9 月 22 日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201 示范文本）》第二部分通用条款。

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：双方认可的会议记录、设计变更、洽商等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：恒泰工程咨询集团有限公司；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：建设单位指定。

1.1.3.10 临时占地包括：建设单位指定。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》以及国家、地方相关法律、法规及规定。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及安徽省、阜阳市有关验收规范和技术标准。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____ / _____。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本工程所用材料必须满足现行国家、行业及安徽省、阜阳市有关验收规范和技术标准前提下，还应满足幼儿园环保、安全有关标准，符合招标文件要求。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 招标文件（含招标书、答疑、澄清文件、技术标准和要求、工程量清单等）
- (4) 本合同专用条款
- (5) 本合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 投标书及附件
- (9) 已标价工程量清单
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前十日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套（不足的由承包人自行复制，费用承包人自行承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整施工图。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等规定
承包人需要提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：开工前七日；

承包人提供的文件的数量为：一式二份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限： / 。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人现场保存完整施工图纸一套。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：施工现场建设单位办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工现场建设单位办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场建设单位办公室；

监理人指定的接收人为：项目总监理工程师。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行勘察场外交通，发包人负责协助办理相关手续，所需费用由承包人承担。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以临时维护设施为准，场外交通道路可利用已有的道路，承包人负责施工期间维护并保证交通畅通，退场前恢复原状，相关费用由承包人承担。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施由承包人施工并承担费用。

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人和发包人共同所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款。

1.9 工程量清单错误的修正

10) 承包人在工程建设期间必须满足国家、省、市等有关主管部门针对扬尘污染防治和环保出台的最新文件要求，承包人必须无条件执行，所有相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： _____；

身份证号： _____；

建造师执业资格等级： _____；

建造师注册证书号： _____；

建造师执业印章号： _____；

安全生产考核合格证书号： _____；

联系电话： _____；

电子信箱： _____；

通信地址： _____；

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工现场项目经理与投标项目经理要一致，并且为本工程专职项目经理，否则，视为违约，发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证金。项目经理必须参加各种例会和打卡考勤，发包人对项目经理进行打卡考勤。项目经理应参加建设单位组织的有关工程会议，如无故缺席，支付发包人违约金 3000 元/次。承包人更换项目经理、技术负责人应至少提前 30 天以书面形式通知发包人，更换后的项目经理资历、水平不得降低，且必须征得发包人同意后方可更换，承包人并按本合同约定承担违约金；否则，视为违约，发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证金。虽征得发包人同意更换项目经理、技术负责人的，仍需分别支付发包人违约金 10 万元/人次和 5 万元/人次，同时不得低于投标时所报人员资质和技术水平。项目经理、技术负责人必须保证每个月不少于 22 天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于 6 小时。。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为违约，发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：首次支付违约金 3000 元；第二次支付违约金 10000 元；第三次将视为违约，发包人并有权终止合同，同时履约保证金不予退还。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人支付发包人 10 万元违约金，发包人有权中止合同，同时履约保证金不予退还。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人拒绝更换的须支付发包人 10 万元违约金，且必须在发包人发出通知后 30 日内完成变更手续，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资历、职称、业绩及职业荣誉等，否则，发包人有权解除合同，同时不予退还履约保证金，清除出场。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：须支付发包人 1 万元/人次的违约金，必须在发包人发出通知后 30 日内完成变更手续，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资历、职称、业绩及职业荣誉等，否则，发包人将有权解除合同，同时不予退还履约保证金，清除出场。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款，并不得影响正常施工。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：参照 16.2.2 条。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，承包人应向发包人支付违约金 500-2000 元。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用合同条款。

主体结构、关键性工作的范围：执行通用合同条款。

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____ / _____。

其他关于分包的约定：如承包人擅自分包，分包部分工程的工程款发包人不予支付，由此造成的损失由承包人自行承担。如承包人仍不按照发包人要求整改，发包人有权解除合同并不予退还履约保证金。

3.4.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____ / _____。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____ 是 _____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为中标合同金额的 10%。缴

纳现金的，在工程竣工验收合格后一次性无息退还。提供金融机构履约保函的，发包人签发工程接收证书后履约保函失效，若履约保函有效期截止前工程未竣工验收合格，承包人未办理履约保函延期或未重新办理履约保函的，则发包人可立即向担保银行索赔履约保函的全部金额。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。详细内容按监理合同及监理规范的有关规定执行。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。但监理工程师无权解除本合同规定的承包人的任何义务。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用合同条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 执行通用合同条款；

(2) /；

(3) /。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：/。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用合同条款。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：由承包人承担，发包人配合承包人协调。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合阜阳市有关部门对文明施工的要求。

承包人在工程施工期间，应当保持施工现场平整，物料堆放整齐，做好防尘、降噪等文明施工措施。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。如在承包人施工期间，发包人接到投诉后，承包人应立即停止施工，并提出有效整改措施后方可施工，由此产生的责任由承包人自行承担。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。如未达到上述规定要求，发包人将按照有关规定进行处罚。

建筑垃圾处理和扬尘污染防治等责任由承包人承担，其相应费用已包含在投标总报价中，发包人不再另行支付。

承包人围挡、围墙等安全文明施工措施项目必须符合相关文件及发包人要求，否则扣除相关安全文明施工费用并不予退还履约保证金，相关措施费用由承包人已综合考虑到报价中，中标后不再调整。

施工过程中出现违反安全文明施工的情况，被阜阳市文明办、城管局等文明相关单位发现违反安全文明施工要求的，发生第一次，承包人应向发包人支付违约金 5000 元，发生第二次，承包人应向发包人支付违约金 1 万元，发生第三次及以上，承包人应向发包人按照每次 2 万元支付违约金。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：1) 安全文明施工费由承包人一次性足额交至专用账户。发包人随工程进度款同比例支付。安全文明施工费使用：按照专用账户共管协议约定执行。(2) 该费用已包含在承包人的投标报价中，并确保有足够的费用承担安全文明施工要求。(3) 关于安全防护文明施工措施费用使用按照阜阳市建筑业监督管

理局建管安【2017】60号文执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：双代号网络图、总进度计划说明书及资金需求预测等相关资料。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前十日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接件后七日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用合同条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七日完成满足施工要求的临时设施。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误，发包人应同意工期相应顺延，发包人不承担任何费用和损失。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人每日按合同价款千分之一向发包人支付违约金；工程延期10日以上的，承包人每日按合同价款千分之二向发包人支付违

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、发包人委托的审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据，变更、签证程序执行阜阳市政府相关文件规定。

a. 最高投标限价中已列项目，按最高投标限价中的综合单价*报价浮动率。

b. 如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由投标人在投标报价中自行考虑费用，视为投标人已列入投标总价中。

c. 工程变更中的报价：招标人最高投标限价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照招标文件重新组价；其中材料价格按招标人最高投标限价中的材料价格执行；若最高投标限价中没有，执行编制最高投标限价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第招标方式种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第双方另行约定种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

(1) 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：人工、材料（专用合同条款 11.1 约定的调价材料除外）、机械费用的市场价格变化及政策性调整，除不可抗力以外的其他风险。

承包人投标时在规定时间内未对工程量清单提出异议，中标后，发包人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的所有工程项目。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：参照本合同专用条款 10.2.1。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____ / _____。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用合同条款。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用合同条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用合同条款。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量：不采用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____ / _____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按每月 25 日所完成工程量合同价款的 80%支付工程进度款；全部工程竣工验收达到合同约定的质量等级标准，付至已完成工程量合同价款的 85%；工程结算经审计后，付至审定价款的 97%；余款待防水防渗漏质保期满且无质量问题一次无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按总监理工程师、发包人代表和跟踪审计单位核定的已完合格工程量进度付款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：已完工程量清单及计价表（总监、项目经理签字）、工程进度款支付报审表、总监签发支付证书、正式税务发票等。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

(4) 农民工工资专户资金拨付。发包人应按照阜人社（2017）63号文件要求，在工程开工前向农民工工资专户足额存入核定的工资性工程预付款，开工后按月向专户补足下月工资性工程进度款，确保专户余额动态保持不低于预付款金额，到工程款支付节点扣除已支付工资预付款，并结清全部农民工工资。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款。

(2) 发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：___/___。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：___/___。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：___/___。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收合格后7日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：___/___。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：参见合同专用条款 7.5.2 条标准执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用合同条款。

(1) 单机无负荷试车费用由___/___承担；

(2) 无负荷联动试车费用由___/___承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：___/___。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 金融机构保函 金融机构保函必须是见索即付保函

(4) 其他扣留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：如在质保期内出现质量问题，导致的维护费用应全部由承包人支付。如承包人没有在规定时间内响应维修，发包人有权委托具有相关经验的单位进行维修，且费用由承包人支付或直接从质量保证金中扣除，该维修费用承包人必须无条件接受。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：地基基础工程和主体结构工程为设计规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

装修工程为 2 年；

电气管道、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

给排水设施、道路等配套工程为 2 年

。

15.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2 日内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____ / _____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：不执行通用条款。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不执行通用条款。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或

转由他人实施的违约责任：不执行通用条款。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无 。

(7) 其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用合同条款。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：劳动力、材料、设备投入计划不能按投标文件中的承诺到场的视为承包人违约一次，并向发包人支付壹万元违约金，并限期在 3 日内按照投标文件中的承诺到场，否则，视为违约，累计超过三次发包人有权解除合同，并不予退还履约保证金。

施工现场的项目班子管理人员要与投标文件中承诺的项目班子管理人员保持一致，否则视为挂靠分包，发包人解除合同，不予退还履约保证金，清除出场。投标文件中承诺的项目班子管理人员，原则上不予更换，确因项目班子管理人员身体健康等不可抗拒原因需要变更时，承包人应当以条件相当且能满足阜阳市建设主管部门更换条件要求的项目管理人员予以替换，并经发包人同意后完善变更手续，报送招标投标监管机构等相关管理部门备案。未经发包人同意或未报送备案或替换的项目班子管理人员条件低于投标时条件的，视为违约，发包人解除合同，不予退还履约保证金，清除出场，并建议建设行政主管部门记企业和项目经理不良记录档案一次。更换项目班子管理人员一人次视为违约一次。如更换项目经理，须向发包人支付人员违约金 10 万元/人次；如更换技术负责人，须向发包人支付人员违约金 5 万元/人次，其他人员支付违约金 1 万元/人次。

未经发包人同意或未报送备案或替换的项目班子管理人员条件低于投标时条件的，视为根本违约，发包人解除合同，不予退还履约保证金，清除出场，并建议建设行政主管部门记企业和项目经理不良记录档案一次。

项目班子人员在施工期间不能满足工程的需要，发包人有权要求更换，更换项目班子管理人员一人次视为违约一次。如更换项目经理，须向发包人支付人员违约金 10 万元/人次；

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- (1) 向 _____ (项目所在地) _____ 仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向 _____ (项目所在地) _____ 人民法院起诉。

其他 20.1 本工程施工期间，承包人违反廉洁纪律规定的，发包人有权解除合同，已完工程不予结算。

20.2 经省、市建设部门认定为安全生产不合格和安全文明施工措施不到位的项目，应从工程款中扣除“安全文明施工措施费”并整改达到要求。

20.3 如受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此产生的费用应包含在投标报价范围内，发包人不再承担费用。施工过程中及工程完工后的垃圾清运费现场清理费包含在投标报价中。

20.4 发包人有权因政策因素、拆迁因素等调整范围，对于后期因遇特殊情况导致无法施工，承包人应该提前勘察现场（自行勘察），充分考虑其中风险，自行承担由于范围及其他原因导致的工期增加造成的损失。

20.5 承包人应到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、地上设施、地下管线及任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准，承包人应根据现场情况和设计文件综合考虑投标报价。

20.6 设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘察设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。

对于需二次深化设计的工程，承包人需将深化设计方案报经发包人批准后方可实施，且中标价格只减不增。如承包人深化设计方案未报经发包人批准后即自行实施，发包人有权要求承包人对已实施工程返工或拆除，有权直接另行安排其他单位进行深化设计（所需费用由承包人无条件承担），同时扣除承包人需二次深化设计工程中标价格，处以承包人需二次深化设计工程招标控制价两倍的违约处罚，并要求承包人赔偿发包人一切损失。承包人应认真编制深化设计方案，如承包人深化设计方案设计未按照发包人要求的时间节点完成或承包人深化设计方案连续三次未获发包人批准，发包人有权直接另行安排其他单位进行深化设计（所需费用由承包人无条件承担），同时扣除承包人需二次深化设计工程中标价格，处以承包人需二次深化设计工程招标控制价两倍的违约处罚，并要求承包人赔偿发包人一切损失。承包人可在工程实施过程中，对设计文件进行优化提出合理化建议，但合理化建议必须报经发包人批准后方可实施。

20.7

- 1) 工程量清单编制说明中的暂定数量和金额仅作为控制价编制依据，如工程量清单与

施工图纸不一致，以图纸为准增减工程量，工程量清单描述不清的，以最优施工方案为主，工程量清单中未列的项目、暂定项目及数量有差异的项目，由承包人在投标报价中自行考虑费用，视为承包人已列入报价。

2) 工程量无论计算正确与否，工程结算时均不另行调整；漏算工程量视为已含入其他工程项目的单价和合价之中，中标后不再重新计入；施工图标注不清楚部分，以发包人解释为准。

3) 项目清单描述与图纸不符的，以图纸为准。图纸与清单描述不清楚的，以补充设计图纸为准。清单描述、图纸、补充设计图纸均不清楚的，以最优施工方案为准。

20.8 为保证施工质量，承包人须对本工程严格实行监管控制，如实行信息化管理，具体方式及手段须按发包人要求执行，承包人不得有任何异议，否则发包人有权解除合同，清除出场，不予退还履约保证金，施工监管过程中发生的所有费用由承包人综合考虑在投标报价中。

20.9 发包人不保证最低工程量，风险由承包人自行考虑。在工程实施过程中引起的工程量增加或减少造成的费用问题，按照合同条款中相关规定执行，且承包人须按照发包人要求进行实施。但承包人不得对因此造成的机械闲置、窝工浪费等情况进行索赔。

在承包人负责照管与维护期间，如果本工程发生损失或损害，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。

20.10 施工中及质保期内所引发的安全质量等风险和责任，由承包人全部承担。

20.11 承包人在施工过程中，需充分考虑道路、绿化等破坏、恢复费用，中标后不予调整。

20.12 质量检查制度：

施工期内：发包人定期或不定期进行质量检查，如发现质量问题，承包人需立即整改，整改费用由承包人自行承担，连续三次发现时，发包人有权终止合同，并将承包人清除出场；如与合同和招标文件有变化应以发包人文字性通知、联系单等为依据，其他均不予认可。

售后服务：承包人必须按承诺服务召修响应时间做好售后服务工作，未按发包人通知要求按时到达现场的第一次须向发包人支付 2000 元违约金，第二次须向发包人支付 5000 元违约金，第三次发包人有权扣除全部质保金。

20.13 发包人在工程施工期间会不定期对工程质量、安全文明施工、进度、资料等方面进行检查，每不合格一次，承包人按照 3 万元/次向发包人支付违约金，发包人亦会在工程期间根据工程进度、工程质量、安全文明施工、资料管理等方面随时对承包人口头或者书面发出一些工作指令，承包人拒不完成或完成不及时、不达标、承包人按照 5 万元/次向发包人支付违约金，直至解除合同，不予退还履约保证金。

20.14 本工程所涉及到的供水、供电、燃气、消防、人防、信号灯等工程，所使用的材料及设备必须满足国家相关质量标准要求，同时满足安徽省和阜阳市相关主管单位要求，承包人必须包施工、包验收、包移交。发包人只确认通过阜阳市主管单位验收合格并接收的供水、供电、燃气、消防、人防、信号灯等工程为合格工程。

20.15 承包人必须考虑到开工时间的不确定性。在其投标报价中充分考虑到材料、人工、设备、价格升降等各方面因素，中标后不得因此原因提出索赔。

20.16 承包人应包验收包移交，其验收移交过程中发生的所有费用均已包含在报价中。

20.17、(1) 在发包人规定的期限内，承包人须按照招标文件要求交纳履约保证金，否则，视为承包人违约，承包人应向发包人支付 5000 元/日的违约金；承包人在中标通知书发出一个月内，自行完成合同签订及备案，否则，招标人有权解除合同，投标保证金不予退还。

(2) 自中标通知书发出之日起 30 日内，承包人必须协助发包人办理完毕施工许可证所需的相关手续，因承包人原因在该期限内未办理完毕，承包人应支付发包人 5000 元/日的违约金，延期超过 30 日，发包人将解除合同，履约保证金不予退还。

20.18 如有外弃土或外购土（包括建筑垃圾、淤泥外运等）发包人不提供弃土点和取土点，承包人对弃土点和取土点的选取需经发包人同意，弃土不得擅自堆放。

20.19 污水管施工要全程采用 CCTV 录制，费用纳入报价，否则造成后期验收不通过，由承包人负责。交桩放线测绘费用由承包人纳入投标报价中，发包人不再另行支付。

地下管线工程（雨水、污水、给水、中水、弱电等）覆土前，承包人应委托有资质的城市测量单位按照技术规程进行竣工测量，形成准确的竣工测量数据文件和管线工程测量图，地下管线检查和测量必须使用城市统一的平面坐标系统和高程系统，由承包人自行计入投标报价。

工程竣工验收前，承包人应委托有资质的城市测量单位按照技术规程进行道路的竣工测量，形成准确的竣工测量成果，由承包人自行计入投标报价。

20.20 施工过程中的整改督办及数字城管督办整改的应及时整改，如未及时整改或第一次整改不合格，发包人有权委托其它单位代为整改，所需费用从进度款中双倍扣除。

20.21 合同签订后 4 个月，若因征迁等发包人原因，承包人无法进场实施的，承包人项目管理人员可根据实际情况进行调整（但更换后的人员资历水平不得降低，更换人员必须按相关程序报备案部门审核及同意后进行调整），不再执行相关人员更换违约处罚条款。

工程开工后工程范围内可实施内容完成后，剩余工程内容若因征迁等发包人原因导致 4 个月后仍不能实施，承包人项目管理人员可根据实际情况进行调整（但更换后的人员资历水平不得降低，更换人员必须按相关程序报备案部门审核及同意后进行调整），不再执行相关人员更换违约处罚条款，由此造成的工期延误可相应顺延。

20.22 承包人因工期延误，发包人三次发函，仍达不到发包人要求，视为承包人违约，发包人有权解除合同，不予退还履约保证金。

20.23 承包人所提供产品的质量、安装施工工艺测试手段及方法都应符合最新颁布的标准和规范要求。

20.24 工程材料、装修标准等均按中档标准实施。产品符合国标、绿色、环保、安全等要求。

本合同未尽事宜，由承发包双方签订合同时另行约定，相关条款写入施工合同；本合同的最终解释权归发包人所有。

第五章 工程量清单 最高投标限价

1. 工程量清单说明

详见附件工程量清单及控制价文件

2. 投标报价说明

投标报价按《投标人须知前附表》相关要求进行报价。

3. 其他说明

3.1 最高投标限价编制的依据有：详见附件工程量清单及控制价文件

3.2 工程量清单和最高投标限价及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等（随同招标文件发布，投标人自行下载）。

3.3 危险性较大的分部分项工程安全，建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确响应的安全管理措施。/

第六章 图 纸

1. 图纸目录（详见招标图纸）

2. 图纸

（随同招标文件发布，投标人自行下载）

第七章 技术标准和要求

一、一般标准和技术规范

1. 一般标准和技术规范

1.1 本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

二、特殊标准和技术规范

2. 特殊标准和技术规范

2.1 根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：

_____ / _____

三、工程技术要求

_____ / _____

第八章 投标文件格式

1、投标文件封面

_____（项目名称）标段施工

投标文件

项目编号：_____

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

2、目录

- 2.1 投标函（含投标人诚信承诺书）
- 2.2 法定代表人身份证明或授权委托书（如有授权）
- 2.3 联合体协议书（如有联合体投标）
- 2.4 投标保证金
- 2.5 投标报价书
- 2.6 项目管理机构
- 2.7 拟分包项目情况表（如允许分包）
- 2.8 资格审查资料
- 2.9 综合评审评审资料
- 2.10 投标人须知前附表规定的其它材料

2.1 投标函

投 标 函

致：_____（招标人名称）

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（项目编号）招标文件的全部内容和要求，对报价进行了认真测算，综合考虑各项风险后，愿以人民币（大写）_____（¥_____元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____合格_____标准，工期_____日历天。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标，承诺如下：

（1）我方拟派_____为本工程项目经理，其项目经理资格为_____（专业）_____级注册建造师；

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（3）随同本投标函递交的投标函附录（投标人诚信承诺书）属于合同文件的组成部分；

（4）按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（6）在价款结算过程中按照招标文件约定的方式进行结算。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定和投标人诚信承诺书的任何一种情形。

5. _____（其他补充说明）。

附录：投标人诚信承诺书

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：_____

电话：_____

传真：_____

_____年___月___日

附录：

投标人诚信承诺书

致：本项目招标人：

阜阳市、县（市）公共资源交易监督管理部门：

我单位参加本次投标，承诺如下：

1. 投标提供的所有资料真实有效。如被发现提供虚假资料，同意取消投标、中标或中标候选人资格。

2. 不挂靠和借用资质投标，不串通投标。如被发现，同意取消投标、中标或中标候选人资格。

3. 除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等）外，我方不因任何其它原因放弃中标候选人或中标资格。

4. 我方同意将达不到投标人资格要求条件仍参与投标或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内仍参与投标的情形视为弄虚作假，同意取消投标、中标或中标候选人资格。

5. 我方曾因违反《投标人诚信承诺书》承诺，被招标人等相关单位处理后，在我方承诺不参与阜阳市公共资源交易活动时限内，又参与公共资源交易活动的，同意视为弄虚作假，同意取消投标、中标或中标候选人资格。

6. 我方投标拟派的项目经理投标截止时间前未在其他项目上任职，如在其他项目上任职，本项目合同签订前能够从原任职撤离，不能从原任职撤离的，同意取消中标或中标候选人资格。

7. 我方参与投标的投标报价不高于或等于该项目最高投标限价，否则同意视为串通投标并接受处理。

8. 我方认可评标办法中“否决投标条款”第二条规定的情形为串通投标情形。

9. 我方中标后，严格按照招标文件和我单位投标文件的约定签订合同。

10. 我方作为投诉人投诉时，投诉书上的法定代表人签字与我单位数字证书（CA 锁）内的法定代表人签字、投标文件中的法定代表人签字一致（系同一人所签）。否则视为弄虚作假。

11. 如监管机构或其他利害关系人认为法定代表人的签字不是同一人所签或对签字有疑

议时，我方同意在被告知后的五个工作日内让双方协商确认并经监管部门同意的地点（或在监管机构见证下与被投诉人约定的鉴定机构）进行字迹辨认和鉴定，否则视为弄虚作假。

出现违反上述承诺情形之一的，我单位同意投标保证金不予退还，1至3年内不参与阜阳市公共资源交易活动。被处理后，我单位不因公司表现良好等各种理由向招标人申请予以恢复参与阜阳市公共资源交易活动，招标人也不以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位的处理。愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

我方在中标后的履约过程中除不可抗力外，我单位绝不放弃（拒绝）履约，同意招标人（甲方）给予我单位履约保证金不予退还、三年不参与阜阳市公共资源交易活动的处理。处理期间，我单位（乙方）不得以任何理由向招标人提出退还履约保证金、提前解除对我单位（乙方）的不参与公共资源交易活动期限的要求。

此承诺不受投标有效期的限制。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

投诉承诺

_____（项目监督部门）

我单位如对本项目招投标活动提起投诉，可以由法定代表人自行办理投诉事务或由委托代理人办理投诉事务，并做如下承诺：由法定代表人自行办理投诉事务的，应当将《投诉递交函》随同投诉书同时递交；委托代理人投诉的，应当将《投诉授权委托书》随同投诉书同时递交。《投诉递交函》或《投诉授权委托书》为投标文件内容，我单位编制投标文件时，可以选择其中一项详细填写，内容填写不完整，系否决投标条款（和放弃投诉条款），可能导致投标文件被否决。

有关示范文本如下：

_____（项目名称）_____标段投诉递交函

本人（姓名）_____系（投标人名称）_____的法定代表人，电话_____，由我负责办理本项目投诉事务。我单位不再委托其他人员办理有关投诉事务。如有他人以我单位名义办理该项目投诉事务，均视为冒充我单位人员，属招摇撞骗行为，监管部门应不予受理，有权对冒充人员身份信息予以曝光，并可凭此委托书代表我单位向有关国家机关报案，其法律后果由冒充人员承担。

办理投诉事务是指：1. 投诉书的提交 2. 投诉的陈述和申辩 3. 投诉质证 4. 配合监管部门对投诉事项的调查 5. 投诉回复领取 6. 撤回投诉 7. 向有关领导和部门反映情况 8. 其他与投诉有关的事项。

附：法定代表人的身份证复印件（正反两面）

投标人（盖单位章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年__月__日

注：投诉递交函需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人签字，其中法定代表人签字应与投标人单位数字证书（CA 锁）内的法定代表人签字一致（系同一人所签），投标人投诉时应持该投诉递交函，否则投诉不应受理。

_____（项目名称）_____标段

投诉授权委托书

本人（姓名）_____系（投标人名称）_____的法定代表人，我已知晓投诉事项，本人电话_____用于投诉沟通。现委托（ 1 名 名）代理人，分别为：

1. 姓名_____电话_____身份证号_____
2. 姓名_____电话_____身份证号_____

为我方办理投诉事务授权代理人。

代理人根据我单位法定代表人授权提起投诉，办理有关投诉事务。以上人员无权转托他人办理有关投诉事务，除以上人员外，我单位不再委托其他人员办理有关投诉事务。如有他人以我单位名义办理该项目投诉事务，均视为冒充我单位人员，属招摇撞骗行为，监管部门应不予受理，有权对冒充人员身份信息予以曝光，并可凭此委托书代表我单位向有关国家机关报案，其法律后果由冒充人员承担。

委托期限：与投标有效期相同。

本委托书中办理投诉事务是指：1. 投诉书的提交 2. 投诉的陈述和申辩 3. 投诉质证 4. 配合监管部门对投诉事项的调查 5. 投诉回复领取 6. 撤回投诉 7. 向有关领导和部门反映情况 8. 其他与投诉有关的事项。

附：法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面）

投标人（盖单位章）：_____

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：1. _____ 2. _____

_____年__月__日

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字，其中法定代表人签字应与投标人单位数字证书（CA 锁）内的法定代表人签字一致（系同一人所签），投标人投诉持该授权委托书，否则投诉不予受理。

2.2 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面）

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

联系电话：_____

委托代理人：_____（签字）

联系电话：_____

_____年__月__日

2.3 联合体协议书（如接受联合体投标）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

.....

_____年____月____日

2.4 投标保证金

保证金有关证明材料

一、投标人基本存款账户开户许可证与前附表要求一致的复印件：

二、保证金如采用转账或电汇，应从投标人基本账户转出（部分地区如取消投标企业基本账户的，须提供政府部门出具的取消企业基本账户的有关文件依据复印件），并提供转账或电汇凭证的复印件：

三、保证金如使用金融机构保函的，出具的保单内容应当包含以下内容：

1、保函有效期同该项目的投标有效期，如该项目投标有效期延长的，该保函有效期一并延长。

2、在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在 10 个工作日内支付累计总额不超过本保函约定的保证金金额。

（1）投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合同；

（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保；

（4）招标文件约定的不予退还投标保证金的情形（具体见招标文件约定）。

2.5 投标报价书

投 标 总 价

工程名称： _____

投标总价（大写）： _____（以元为单位）

投 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其委托代理人： _____（签字或盖章）

编制时间： _____年____月____日

投标人后期投标报价浮动率的计算按以下方式进行计算

投标报价浮动率 = 【投标报价-（暂估价、暂列金额）】 / 【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】 *100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

2.6 项目管理机构

2.6.1 项目管理机构组成表

序号	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	

注：根据安徽省住房和城乡建设厅《关于调整招标投标活动中有关住房城乡建设领域现场专业人员证书要求的通知》（建市函〔2019〕1112号）要求，不再将住房城乡建设领域现场专业技术人员（包括施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、劳务员、机械员、标准员）及取样员持证情况列入招标投标文件，招标人或招标代理机构需按照住房和城乡建设部及安徽省相关标准规定在此表中明确投标人需要配备其他主要管理人员和技术人员数量的最低要求。中标人和招标人在签订合同时应按照不低于本表人员配置的要求填写承包人主要施工管理人员表，并作为合同的附件之一。

2.7 拟分包项目情况表（如允许分包）

拟分包项目情况表

分包人名称		地址	
法定代表人		电话	
营业执照号		资质等级	
拟分包的工程项目	主要内容	预计造价（万元）	已做过的 类似工程

备注：本表所列分包仅为承包人自行施工范围内的非主体工程。

表后附分包人营业执照、资质证书副本（如有要求）复印件。

日期： 年 月 日

2.8 资格审查资料

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				电话	
	传真				网址	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			本项目拟任项目经理			
企业资质等级			注册建造师执业资 格证书号			
营业执照号			安全生产考核合格 证号			
注册资金			社会养老保险证号			
开户银行			职称证书			
账号						
经营范围						
备注						

注：1. 投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2、投标人主体库中的复印件、影印件、扫描件应清晰，关键内容可以辨认。否则，投标人应承担因复印件关键内容不可以辨认的风险。

3. 近年来，投标人法人机构如发生合法变更、重组、法人名称变更，应提供相关部门的合法审批件等相关证明材料，证明其业绩、奖项等具备继承性。

4、**要求**从交易主体信息库中勾选链接上传的资料，须在投标截止时间前上传至交易主体信息库，并在制作投标文件时必须勾选链接上，否则不予认可。

2.9 综合评审评审资料（综合评审打分）

2.9.1 业绩情况表

近年完成的类似项目情况表（如评审要求）

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注表后附：

(1) 合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料。

(2) 竣工验收证明文件（须有建设单位、设计单位、监理单位、**施工单位等盖章**）。对于消防项目，竣工验收证明文件有消防机构或建设行政主管部门出具的消防验收合格证明复印件，并提供消防机构或建设行政主管部门备案网址（如有）备查即可。时间以竣工验收报告（或竣工验收备案表）的时间为准。

2.9.2 获奖情况表

序号	项目名称	发奖单位	发奖时间	备注
投标人获奖				
本项目拟任项目经理获奖				

()

注：1、表后附获奖证书复印件、影印件或扫描件为评审依据。

2、本项目拟任项目经理获奖应能证明是本人获奖

3、投标人主体库中的复印件、影印件、扫描件应清晰，关键内容可以辨认。否则，投标人应承担因复印件关键内容不可以辨认的风险。

4. 近年来，投标人法人机构如发生合法变更、重组、法人名称变更，应提供相关部门的合法审批件等相关证明材料，证明其业绩、奖项等具备继承性。

5、要求从交易主体信息库中勾选链接上传的资料，须在投标截止时间前上传至交易主体信息库，并在制作投标文件时必须勾选链接上，否则不予认可。

2.10 投标人须知前附表规定的其它材料。

投标人根据本项目情况需要提供的其他材料。